ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro — Bahia CEP - 46990-000
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150/ 2128
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 208/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 208/2025PS-PMSS, QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES/BA E A EMPRESA JMM S EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, inscrita no CNPJ n° 13.922.554/0001-98, com
sede na Avenida José Sampaio, n°® 08, centro, representado legalmente pelo(a) Prefeito Municipal o Sr°
LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Fisicas sob
0 n° 827.249.625-91 e portador do RG. n° 997357410/SSP-BA, doravante denominado

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JMM S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA,.

inscrita no CNPJ sob n° 44.704.113/0001-43, com sede na Rua do Contorno, n° 662, Centro, Souto
Soares/BA, CEP: 46.990-000, doravante designado(a) CONTRATADO(A), neste ato representado(a)
pelo Sr° HEBERT MICHAEL SOUZA SALES, portador da Carteira Nacional de Habilitagdo n°
05266808144, inscrito no CPF/MF sob o n® 051.209.075-04, conforme atos constitutivos da empresa,
tendo em vista o0 que consta no Processo n° 214/2025 e em observancia as disposigbes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM QUADRA
POLIESPORTIVA E BANHEIROS NA COMUNIDADE DE MORRINHOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,
CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:
1.2.1. O Projeto Basico;
1.2.2. O Edital da Licitagao;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugdo é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo para EXECUCAO do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a partir da
emissdo da Ordem de Servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro, o prazo de VIGENCIA
contratual sera de 08 (oito) meses a contar do dia subsequente a publicagdo do contrato em site oficial.
(art.105)

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. (art. 111)

2.3. Toda alteragdo de prazo, seja de execugdo, seja contratual, devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal Requisitante.

2.4. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretard na aplicagdo das penalidades cabiveis
previstas neste Edital.
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2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangbes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA ~ DA EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL (art. 92, IV, VIl e XVill)

3.1. O regime de execug&o contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigées de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato;

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagao parcial ou total do objeto contratual;

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1. O presente contrato tem o valor global de R$ 957.600,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e
quinhentos reais).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo;

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO E MEDIGAO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato;

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os pregos inicialmente contratados so fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orgamento estimado;

7.2. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més 08 do ano de 2025 e ORSE do més 07 do ano de 2025;

7.3. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice INCC - indice Nacional de Custo
da Construgdo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade;

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do uitimo reajuste;

7.5. No caso de atraso ou nao divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

7.6. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s);

7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor,

7.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento;
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sa0 obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com este
instrumento e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.7. Dos pagamentos realizados seréo retidos na fonte os impostos nos moldes da INSTRUGAO
NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, alterada pela redagéo dada pela
Instrugao Normativa RFB n° 2145, de 26 de junho de 2023

8.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos neste instrumento e seus anexos;

8.1.9. Aplicar as sangbes previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigagGes pelo
contratado;

8.1.10. Cientificar a Assessoria Juridica do Municipio para adog&o das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

8.1.11.1. A Administragdo tera o prazo de 5 (cinco) dias a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo;

8.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias;

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais. (§4°, do art. 137, da Lei n°® 14.133, de

2021.)

8.1.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.1.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
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8.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condig&o
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) Termo de entrega definitiva da obra,

8.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.1.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.21. Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVi e XVHi)
9.1. Sao Obrigagds da Contratada

9.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1.1. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servico para representa-lo na
execugao do contrato,

9.1.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade;

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5.1. Cada vicio, defeito ou incorregéo verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar
caracteristica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, & imprdprio determinar
prazo Unico para as corregoes devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto,
para o fim de fixar prazo para as corregoes;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agbes de contingéncia
cabiveis;

9.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uniéo;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

a) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio do
contratado;

b) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugio do empreendimento;

9.1.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

9.1.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugso do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.1.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

(5]



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro — Bahia CEP - 46990-000
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150/ 2128

SUrr 4 OaRET

9.1.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitago na licitagéo;

9.1.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n3o seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratag&o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
1241l d. da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.1.24. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.1.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nio executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

0.1.27. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;

0.1.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.1.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

9.1.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento

Definitivo;
9.1.32. Utilizar somente matéria-prima fiorestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°

5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
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devidamente aprovado pelo érgdo competente;
b) supressao da vegetacéo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente;
c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente;

9.1.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme 0 caso;

9.1.33.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagio de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagéo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde). deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.34. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.1.35. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004,

9.1.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
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servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia;

9.1.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizag&o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagoes;

9.1.38. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos ¢rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragado ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentag&o falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangées:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposi¢&o de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein® 14.133, de 2021);

If) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
e’ @ *d" do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposig¢&o de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il) Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, *f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°. da Lei n® 14.133, de 2021).
IV) Multa:

(1) Moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% a 15%
do valor do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de
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4% a 13% do valor do Contrato.

(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% a 11% do valor do
Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 9% do valor do
Contrato.

(6) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 1% a 7% do valor do
Contrato.

11.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangées previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art_156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°. da Lei n° 14.133, de

2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangées por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar so passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada ate a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢bes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o
ensejara a extingao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.42.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art,_131,
caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIli)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
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consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Unidade: 02.08.01 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500

Programa de Trabalho: 15.451.009.1025

Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.0000 — Obras e Instalagbes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo

Unidade: 02.08.01 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500

Programa de Trabalho: 15.451.009.1020

Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.0000 — Obras e Instalagbes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo

13.2. A dotac3o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes
contidas na Lei n° 8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, o0s acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alterag&o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na Internet, e
publicar o seu extrato no DOM - Diario Oficial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GESTAO E FISCALIZAGAO

17.1. Este contrato sera fiscalizado pelo servidor(a) Daniel Moreira Damasceno, portador(a) da
Matricula de n.° 4161, que exercera as atribuicées de Fiscal de Contratos Administrativos do Poder
Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.° 57, de 06 de janeiro de 2025, publicado no
Diario Oficial do Municipio.
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17.2. A gestao deste contrato ficara a cargo do servidor(a) Uilian Souza Silva, portador da Matricula de
n.° 4160, para exercer as atribuigbes de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo
Municipal, conforme Decreto Municipal de n.° 53, de 06 de janeiro de 2025, publicado no Diario Oficial

do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Contratante para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da
Lein® 14.133/21.

Souto Soares/BA, 17 de dezembro de 2025.

LUCAS TADEU DE Digitally signed by LUCAS
TADEU DE
OLIVEIRA:8272496259 OLIVEIRA:82724962591

1 Date: 2025.12.17 14:59:26 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Lucas Tadeu de Oliveira (Prefeito Municipal)

JMM S EMPREENDIMENTQS .. Assinado de forma digital por JMM 5
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

E SERVICOS _LTDA:44704113000143
LTDA:44704113000143 Dados: 2025.12.17 14:30:34 -03'00’

JMM S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Hebert Michael Souza Sales (Socio Administrador)

TESTEMUNHAS:

1-Nome:ﬁ“‘;’ A %aﬁm 2 dﬂﬁ%ﬁ\

2 — Nome: /Cf;xmqu& '//\’)’,‘/[!;"’7 7—57;,
=X T < 7 /
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N° 208/2025PS-PMSS — Concorréncia Eletrénica n® 007/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares; CNPJ: 13.922.554/0001-98.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE UMA PRAGA COM QUADRA POLIESPORTIVA E BANHEIROS NA COMUNIDADE DE MORRINHOS
DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERENCIA E ANEXOS.

Contratado(a): JMM S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 44.704.113/0001-43

Valor Global: R$ 957.500,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Embasamento Legal: Lei Federal n® 14.133/2021

Unidade; 02.08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500

Programa de Trabalho: 15.451.009.1025, 15.451.009.1020

Elemento de Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes, 33.90.30 - Material de Consumo

Periodo de Vigancia do Contrato: 17/12/2025 a 17/08/2026.

. 08 ba g0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Frontispicio de Apdlice de Seguro Garantia

Executante Construtor

N? Apdlice Seguro Garantia 02-0775-1431053  N° 5849585
Numero de Registro Susep 054362025000207751431053

Controle Interno (Cédigo Controle) 533190123

Consulte aqui o registro da sua Apélice na Susep &
Data de emissdo 17/12/2025 12:53:23

Seguradora Segurado

JUNTO SEGUROS S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ n%: 84.948.157/0001-33 CPF ou CNPJ n% 13,922,554/0001-98

Registro: 05436 E:dereco: AV JOSE SAMPAIO, N.2 08, CENTRO, SOUTO SOARES -

Sede: Av. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 32 ANDAR, CJ 302 -
JARDIM BOTANICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Corretora
Tomador 000002.0.201966-8 PRADO E TORRES CORRETORA DE
JMM S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME SEGUROS LTDA

CPF ou CNPJ n®; Enderego: RUA ADELE ZARZUR 712, *, JARDIM SAO JOSE - CEP:
44.704.113/0001-43 02.971-000 - SAC PAULO - SP
Sede: R DO CONTORNO 662, CENTRO - CEP: 46.990-000 - SOUTO

SOARES - BA

Documento eletronico digitalmente assinado por:

icp ) ICP A0\,

i -
Brasil Asstwatdo digtaimente por: Brasil Assinado digitaimente por:

%Roque Ir. de H. Melo %Eduardo de O. Nobrega

Documento sletr8nico assinado digitalmente conforme MP né 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Plblicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatérios(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega N2 de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo N2 de Série do Certificado:
553D2B70158D4A03EECSF6AB39A0EFFF30433400

[3 Vigéncia da Apdlice

Inicio Término
2
17/12/2025 17/11/2026

Auterticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Plblicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuals deste procuto protocolizadas pela sociedade
wnto 4 Susep, poderace ser consultadas no site hitpsy//www.gov brisusep/pt-br de acardo com ofs) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 ¢ n? 15414.636374/2022-37, Owvidoria:

0800.643.0301.
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N2 Apdélice Seguro Garantia 02-0775-1431053 N? 5849585 _jUﬂtO
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Controle Interno (Cédigo Controle) 533190123 N? de Registro SUSEP 054362025000207751431053

[ﬂ] Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigagbes assumidas pelo Tomador, na execugdo dos servigos de construcdo, conforme termos e condigdes
descritos no Contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 208/2025PS-PMSS.

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagéo realizada ao Tomador.

Esta apdlice contempla a cobertura adicional de Agées TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuizos
comprovadamente sofridos em relagdo as obrigagées de natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenagao judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentenga condenatoria transitada em julgado, com o transito em julgado dos calculos homologados ou ainda nas
hip6teses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologagdo do Poder Judiciério.

O presente documento é emitido em consondncia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

@ Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apélice

Modalidade Executante Construtor

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 47.875,00

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

& Descri¢do da Garantia

Limite: Maximo de Indeniza¢do (LMI)
R$ 47.875,00
Vigéncia - 17/12/2025 a 17/11/2026

Executante Construtor

Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
RS 478,75
Vigéncia - 17/12/2025 a.17/11/2026

Despesas de Contencdo e Salvamento

blicas Brasileira-IGP-Brasil. As condigies contratuais deste produte protocolizadas pela sociedade
o(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nt 15414.638374/2022-37, Ouwvidoria:

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrnica garantida atravas de Ghaves Pl

junta & Susep, poderdo ser consultadas no site hitpsifwww.gov.brisusep/pt-br de acordo com ofs; niimero{s) de pracesst

0800.643.050¢. 2
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Limite Maximo de:Indenizagdo (LMI)

Trabalhista e Previdenciaria R$ 47.875,00
Vigéncia - 172/12/2025 a 17/11/2026

Limite Maximo de Indenizagdo (LMi)

Multas e Penalidades R$ 47.875,00
Vigéncia - 17/12/2025 a 17/11/2026

&» Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Executante Construtor R$ 413,04

Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 26,36

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

R$ 0,00

Prémio Total R$ 439,40

<2 Condig¢des de Pagamento

Parcela Vencimento N2 Carné Valor

1 24/12/2025 27229083 R$ 439,40

Em atendimenta a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislagao especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), 6(s&o) devido(s) no cenério desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteragio(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigio

Autenticidads, inlegridade e validade juridica em forma eletrGnica garantida através de Chaves Poblicas Brasileira-JCP-Brasil. As condigbes contratuais deste produto protocofizadas pela sociedade
jurto & Susep, poderdo ser consultadas no sile hitps /iwww.gov brisusep/pt-br de acordo com ofs) namero(s) de processols) SUSEP 15414,636371/2022-563 e n* 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Condicées Contratuais da Apdlice de
Seguro Garantia para Executante

Construtor
Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigdes Contratuais desta Apdlice também estiao disponiveis para consulta na pagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https:/www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condigées Contratuais da Apolice

Objetivo do Seguro - . .
1. Riscos Cobertos Riscos Excluidos

Alteragdes, Expectativa, Liquidacao de

= Reclamacao, A o
zfnoyagogs e Caracterizaco e glnll)stro, Indenizagao e
ualizagtes Regulacio de ... ub-Rogacédo

Contengao e A -
Salvamento Perda de Direitos Extincdo da Cobertura

Concorréncia de N N
10. Apolices e Garantias 11. Controvérsias 12. Aceitagdo

Cobertura Adicional:
13. Disposicdes Gerais 14. Defini¢des + Trabalhista e

Previdenciaria
APOLICEDIGITAL
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CONDIGOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR
Processo SUSEP n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construgao, sendo estes compreendidos como o
sobrecusto correspondente & contratagio do Construtor Substituto para execugdio do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como
penalidades pecunidrias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Ndo estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

nao cumprimento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas
nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,

cujas Apélices estejam emitidas ou néo;

eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

inadimpléncia de obrigagées do Contrato Principal que néo sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servigos ndo estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da
subscrigdo de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a
manutengéo, refazimento, qualidade ou garantia técnica do obleto do Contrato Principal;

quaisquer obrigag6es e/ou pre|uizos decorrentes da nao execucdo das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do ‘atraso do Tomador na apresentagado desta Apélice e seus Endossos, ou da
inadequagéo da Apélice para garantla do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislagéo ou regulamentagéao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurrei¢ao, revolugéo, confisco, destruicédo ou requisi¢ao decorrentes de
qualquer ato de autoridade de fato ou de.direlto, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequéncla dessas ocorréncias, bem como-atos praticados por qualquer pessoa agindo. ou:em ligagéo com
qualquer organizagdo cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbacéo da ordem politica e soclal do pais por melo de atos de terrorismo, guerra, revolugéo, subversao e

guerrilhas;

quaisquer perdas, destruigéo ou danos, de quaisquer bens materials, prejuizos e despesas emergentes ou
& consequentes de qualquer forma de radiagéo, contaminagao, residuo ou fissdo, incluindo, mas.néo se limitando,

as nucleares e ionizantes;
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[ k] obrigactes que néo estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;

@€ i cumprimento de obrigag6es fiscais e tributarias;

<o prejuizos causados por roubo; furto, estelionato, apropriacio indébita ou quaisquer crimes praticados pelo
Tomador, por) seus funcionarios e/ou prepostos;
quaisquer prejuizos decorrentes da alteragéo de forma relevante da obrigacédo garantida por esta Apélice que

o« tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicagéo e expressa anuéncia da Seguradora,
por meio: da emissdo de.Endosso, desde que tal alteracéo  resulte em agravamento do risco. e,
concomitantemente, tenha relagdo com a ocorréncia‘do Sinistro;

& o pagamento ou liberacéo financeira a maior.pelo Segurado em:beneficio do Tomador;

o refazimento de obras em.decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servigo realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceltos e pagos pelo Segurado;

&P refazimentoda obrigagéo garantida decorrente de alteracéo de projeto ou escopo;

o« impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servicos do- orgamento elaborado ou
aprovado pelo Segurado naocasiédo de sua contratagéo;
obtengdo das licencas necessarias a execugao e conclusdo do objeto desta garantia e se, por quaisquer

) motivos, alheios 4 vontade do Tomador, o(s) 6rgéo(s) competente(s) para conceder a(s) licenga(s) requerida(s),
néio o fizer(em) e/ou.negé-la(s); tais atos ndo seréo motivo(s) para execugéo desta Apélice, ficando a Seguradora
isenta de qualquer responsabilidade de Indenizacéo;

ae violagdo de normas anticorrupgéo perpetradas com participagéo dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
e beneficiario, se houver;

@ quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

@« eventos ocorridos anteriormente ao iniclo da. cobertura do seguro, Independentemente. de terem sido
notificados ou néo a Seguradora;

“ eventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;)

&€ custode reposigdo a roubos, furtos, depredacoes e atos de vandalismo;

&D vicionao aparente e nao declarado no momento da contratagéo do seguro, nem seus efeitos exclusivos;

<D danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para

hipoteses de inadimpléncia do Tomador, tais como compensagoes, indenizagdes, perdas e danos etc.
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3. Prémio

3.1. O Tomador é responsével pelo pagamento do Prémio correspondente a Apblice, assim como de todos seus Endossos, que devera ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hip6teses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagéo, caberé devolugao Pro-
rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, extingao do interesse legitimo, redugio ou desaparecimento do risco, de
modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-ata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que lhe venha a
substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitagio de cancelamento realizada pelo Tomador, da informagado acerca da
extingdo do interesse legitimo, da redugao ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentag@o que comprove a
inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2, Caso as informagdes bancérias para a restituigao néo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, 0 prazo
estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apoélice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nao pagar o Prémio nas datas convencionadas.

4. Alteragdes, Renovagdes e Atualizacoes

4.1. A Apdlice acompanhara as modificagbes previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissdo de Endosso ou
nova Apédlice.

4.2. Para alteragbes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da Apdlice, esta
podera acompanhar tais modificagoes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo de Endosso

ou nova Apblice.

4.3. As alteragdes, renovagbes e atualizagdes na Apdlice, tanto nas hipéteses do item 4.1 quanto do item 4.2, ndo se
presumem e seréo precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizagdo monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceltar a presente Apélice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente a Seguradora,
quaisquer alteragdes no Contrato Principal ou na obrigagéo constante do Objeto da Garantia que infiuenciem e/ou agravem
de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou néo tais alteragbes formalizadas

contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteragéo superveniente  subscrigéo do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigagdo constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos
seus efeitos, incluindo, mas néo se limitando, as seguintes hipéteses:

Alteragdo. significativa_no objeto do Contrato Principal e/ou na obriga¢éo constante do- Objeto: da: Garantia,
especialmente aquelas. que envolvam mudangas na natureza, No escopo, nos prazos ou nos valores

originaimente pactuados;

Modificagdo da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposicéo do
equilibrio econdmico-financeiro;

Rescisdo parcial que reduza obrigacbes . do Tomador ou aditamento’ contratual que acrescente -novas
obrigages ao Tomador, ou implique.aumento material de responsabilidades do Tomador;

Redugao substancial .da capacidade econémico-financeira do Tomador, verificada durante a vigéncia do
Contrato Principal;

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessoérias vinculadas ao Contrato Principal; e
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a Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizagéo societaria que seja comunicada ao Segurado e
impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

45. A néo observincla dolosa pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 8 abaixo, sem prejuizo da divida de Prémio imputavel ao Tomador e da obrigagéo de ressarcir as despesas
incorridas pela Seguradora.

4.6. A nao observancia culposa pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 4.4. obrigara o Tomador ao pagamento da
diferenga do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato corresponder a um tipo de risco que
néo seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1° e §49, e art, 44, §3¢ da Lel 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apdlice para definigédo de risco
tecnicamente impossivel de ser garantido e/ou risco ndo normalmente subscrito pela Seguradora.

4.8, Caso a Vigéncia da Apélice seja Inferior a vigéncia do Contrato Princlpal, a Seguradora se compromete a renovar a
Apolice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hip6tese de necessidade
de renovagio, o Tomador reconhece que nido podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia
por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apélice conforme condigbes comerciais estabelecidas pela
Seguradora.

5. Expectativa, Reclamagéo, Caracterizacé@o e Regulagao de Sinistro

5.1, Expectativa de Sinistro: A comunicagdo da Expectativa de Sinistro & obrigatéria e deve ser realizada prontamente pelo Segurado
sempre que houver ato ou fato do Tomador que indigue a possibilidade da ocorréncia do Sinistro, incluindo, mas ndo se limitando, o atraso
e/ou inadimpléncia contratual em relagdo ao Objeto da Garantia, bem como a instauragdo do processo administrativo para apuragdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagfes do Tomador que possam gerar atraso ou ndo execugdo do objeto do Contrato Principal,
mediante o envio & Seguradora, por meio do “canal de sinistro”, da c6pia da notificagao enviada ao Tomador listando claramente os itens
n&o cumpridos e concedendo prazo para regularizagéo e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura
hipétese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apolice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-
se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo clente de eventos que ensejariam
a comunicagao, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciéncia do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de
informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apédlice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicagéo tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito a
Indenizagéo do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.

5.2. Mediante recebimento da notificagio remetida pelo Segurado, fica facultado 4 Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e
Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugéo de eventual confiito ou inadimpléncia contratual, visando evitar o
Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuizos as partes.

5.2.1. Havendo previsdo no Contrato Principal de deflagragéo do comité de resolug@o de conflito e/ou outro método similar,
Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardo dirimir eventual controvérsia acerca
da Expectativa de Sinistro e/ou buscardo encontrar solugdes eficientes para mitigar prejuizos e/ou os efeitos de eventual
Sinistro e/ou evitar a resciséo contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adogao de agdes pela Seguradora perante o Segurado e 0 Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite
tacito, ou expresso, de cobertura securitéria relacionada  futura Reclamacao de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamagio de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamacéao
de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicagio a Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo
administrativo para apuragdo do Inadimplemento e consequente rescisdo do Contrato Principal e/ou a aplicagédo de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizagdo da Reclamagéo de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.
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5.4. Caracterizacio do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou resciséo do Contrato Principal, por
culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que apresentado os Documentos Essenciais listados abaixo no item
5.5.

5.5. Para a Reclamagdo de Sinistro sera necessaria a apresentagéo dos seguintes Documentos Essencials que permitirao a
Seguradora manifestar-se sobre a caracterizagao do sinistro e cobertura securitaria:

copia_.do Contrato. Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e
Segurado;

c6pia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

coépias. de todas as ordens de servico, de todos os boletins ‘de medicéo, de todos os relatérios de
acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestdo do Contrato Principal;

copia de todas as notas fiscais, ou todos os outros documentos de cobranca emitidos pelo Tomador, e de seus
respectivos comprovantes de pagamento;

cépia integral do processo administrativo relacionado ao Contrato Principal, inclusive o que documentou-a
inadimpléncia do Tomador referente a Reclamagao de Sinistro e resultou na resciséo do Contrato-Principal e/ou
na aplicacéo de multa, contendo a notificacdo de penalidades ao Tomador e sua publicagéo em Diario Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel, acompanhado
dos seus anexos e, quando cabivel, dos cronogramas, ordens de servigos; boletins de medigdo, notas fiscais e
comprovantes de pagamento referente ao Construtor Substituto;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de todas as.comunicagdes, atas, notificagdes, -contranotificacdes, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel;

cépla do edital de licitagdo do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.5.1. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deveriio estar legiveis e organizados em pastas individuals
respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulacdo do_ Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatorio Final de Regulagao do Sinistro que dispord sobre o
reconhecimento ou nao da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagdo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informagdes complementares para a analise de
cobertura da Reclamagéo de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apdlice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente ou no méaximo 02 (duas)
vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia atil subsequente aquele em que forem

completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de declisdo judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencle na possibilidade de execug¢ao da
garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamagio de Sinistro comunicada & Seguradora, o prazo de 30 (trinta)
dias constante do item 5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia atil subsequente a revogacdo dos efeitos
da decisdo, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes ndo possuirem efeito suspensivo.
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6. Liquidacéo de Sinistro, Indeniza¢do e Sub-Rogacao

6.1. Ap6s a Caracterizagdo do Sinistro e emiss@o do Relatério Final de Regulagdo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, a
Seguradora iniciara o procedimento de liquidagao do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

ap pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou

<« execugao da obrigagdo garantida, de forma a dar continuidade.e conclui-la sob sua responsabilidade; nos limites da Apdlice,
nos termos e condigdes estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O célculo da Indenizagio correspondera (i) & diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente
definido com o Construtor Substituto, para execugao do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da
penalidade pecuniéria aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este ap6s o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuragdo do Prejuizo serdo considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servicos
originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), ndo abarcando itens como corregdo monetéria,
melhoramento técnico de bens e servigos, manutengdes corretivas, refazimentos e assungéo direta.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador
apurados junto ao Segurado, no ambito do Contrato Principal, seréo utilizados para amortizagdo do valor da indenizagédo, sem prejuizo de
seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para auséncia de dividas, cabera exclusivamente ao Segurado comprovar 4 Seguradora a existéncia dos Prejuizos,
mediante a disponibilizagdo de documentos e/ou informagdes correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacdo acontega antes da apuragio dos saldos de créditos do Tomador no Contrato
Principal, o Segurado e/ou Beneficiario devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera acorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da emisséo do Relatério Final de
Sinistro que reconhega a cobertura securitaria, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessarios para pagamento, tais
como: termo de Pagamento e Quitagdo assinado com os dados bancarios para realizagdo do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instrugdes para pagamento, conforme 0 caso.

6.3.1. O Segurado devera disponibilizar os elementos necessarios listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que dever&o estar legiveis e organizados.

6.3.2. O ndo pagamento da Indenizagéo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao més e corregao monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Contrato Principal e sua legislagdo especifica.

6.4. Paga a Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra 0 Tomador e/ou terceiros cujos atos ou
fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagéo.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogagdo, respondendo pelos prejuizos que causar a
Seguradora.

7. Contenc¢éao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor méaximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o reembolso de valores comprovadamente
gastos pelo Segurado & titulo de Despesas de Contengao e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Aptlice e

vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do ltem 2.1 das Condigtes Contratuais, sdo excluidos das Despesas de Contengdo e
Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:
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a) em relagdo ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevengao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral,
assim considerados também quaisquer despesas de manutengéo, seguranga, conserto, renovagéo, reforma, substitui¢éo
preventiva, ampliagao e outras medidas afins;

b) para adogédo de medidas Inadequadas, inoportunas, desproporcionals ou injustificadas, sendo estas consideradas como
aquelas medidas ou providéncias sem relagdo direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim
como medidas ou providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contengéo e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigagbes constantes
do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevé o item 5.5, a ser
encaminhado pelo Segurado, cépias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execugéo de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contengéo ou
Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execugéo das medidas de contengdo ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencgao e
Salvamento.

7.3.1. O Segurado devera disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deveréo estar legiveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem

contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contengdo e Salvamento ndo sera descontado do LMG desta Apoélice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perdera o direito & garantia e a Indenizagéo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:

° Atos llicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou
ainda pelo ‘seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apélice;

Descumprimento de obrigagdes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer de suas obrigagdes previstas nas presentes Condigdes
Contratuals desta Apélice ou previstas no Contrato Principal e legislagéo aplicavel;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaragées inexatas ou omitir dolosamente: informagoes de seu
conhecimento necessérias a aceltacio da proposta e fixagao da taxa para célculo do valor do Prémio da Apélice
ou Endossos,; nos termos:do artigo 44 da Lel 15.040/2024;

Se for realizada alteragéo no Contrato Principal ou na obriga¢éo constante do Objeto da Garantla sem anuéncia
prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situagéo
tenha relagao com o Sinistro ou reste comprovado.que o Segurado silenciou de ma-fé;

Se o Segurado ‘ndo avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condigdes
Contratuals, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impega a Seguradora de adotar as
medidas de mitigagao de risco;
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Se o Segurado néo tomar as providéncias necessarias e Uteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou nao

m prestar todas' as informagdes de que disponha sobre o sinistro, suas causas e conseguéncias, sempre que
questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lel 15.040/2024, observado o disposto no.item
5.1.1.1 desta Apédlice.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de Perda de Direlto quanto a descumprimentos de suas obrigagdes, onus,
encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumlidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou
desta Apolice.

8.3. Ao aceitar a presente Apolice / Endosso o Segurado declara & Seguradora que até a data de emisséo da presente
Apélice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagdo(oes)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou
que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execucdo, recebimento de
informagdes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao
desonera o Segurado de suas obrigacdes previstas nesta Apolice e ndo inviabiliza eventual aplicagéo das hipbteses de

Perda de Direito a Indenizagdo previstas nesta clausula.

9. Extingao da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-4, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apélice for-definitivamente realizado e guando.houver manifestagéo expressa
do Segurado neste sentido;

quando a Seguradora e 0 Segurado assim o acordarem,
quando:o pagamento-da Indenizagéo ao Segurado atingir.0 LMG da Apolice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da Vigéncia prevista.na Apolice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI| definido, uma vez que o valor de Indenizagdo atinja o LMI indicado na Apdlice, fica a
respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigéncia da Apélice.

10. Concorréncia de Apdlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizago de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir 0 mesmo objeto, salvo no caso de apélices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagdes do Objeto da Garantia, a indenizagao devera
ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias

APOLICEDIGITAL 2




N¢ Apélice Seguro Garantia 02-0775-1431053 N? 5849585

Controle Interno (Cédigo Controle) 533190123 N2 de Registro SUSEP 054362025000207751431053

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serfio processadas no foro do domicflio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a agao optando por qualquer domicilio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitacdo

12.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos 0s meios remotos legais admitidos. A proposta devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagao do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da proposta, contados da data de
seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares poderd ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta
hipétese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se

der a entrega da documentagéo.

12.3. No caso de ndo aceitagio da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletronica ou
qualquer outro meio escrito vélido. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a

aceitagao tacita do seguro.
12.4. A emissao da Apdlice ou do endosso ser4 feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitagao da proposta.

12.5. A aceitagéo da proposta de seguro esta sujeita & andlise do risco.

13. Disposigoes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que
demonstrem o correto cumprimento das obrigagbes garantidas, autorizando, Inclusive, a entrada dos prepostos e
prestadores de servigo da Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigagdes garantidas nao exime o
Segurado ou o Tomador de suas obrigagdes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apélice.

13.2. No tocante a alocagdo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as
disposicdes previstas na presente Apdlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerdo sempre as
disposigdes da presente Apélice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigdes e termos desta Apdlice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condigdes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice ndo contém clausula de retomada e nio oferece cobertura para as
hipéteses previstas no art. 102 da Lei de Licitagdes n® 14.1 33/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negécio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagao do Segurado da presente Apélice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice é inalienével e irrevogavel.
13.6. Considera-se como Ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagées abrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao
permite a reintegragéo do seu Limite Maximo de Indenizagéo e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e n&o representa aprovagao ou recomendagéo por parte da SUSEP.
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13.10. O Segurado podera consultar a situagéo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora Acesse o site da
no sitio eletrdnico https://www.gov.br/susep. Susep aqul

13.11. Aplica-se a esta Apélice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definigoes

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigdes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes
definigbes:

@ I. Apélice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

= Iil. Condigbes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condig6es Contratuais.

Q IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros usuaimente utilizados para
os contratos de construgdo, que se encarregaré da construgéo caso o Tomador néo cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagbes
técnicas, no qual consta as obrigages de construgdo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apolice.

Vl. Despesa de Contengdo: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agbes

emergenciais, para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou
Perturbagao ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apélice seria inevitavel e
ocorreria de fato.

VIl. Despesa de Salvamento: despesas incorridas peio Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes
emergenciais, ap6s a ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as
consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

VIIl. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios & deciséo a respeito da existéncia de cobertura e &
«~— quantificagdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1¢ e art. 87, §12 da Lei 15.040/2024, compreendendo 0s
v—  documentos probatérios minimos do seguro, expressamente arrolados na Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagao de
documentos complementares.

@ IX. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual s&o formalizadas alteragdes da Apdlice.

X. Incidente ou Perturbagéo: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou efetivagdo dentro da vigéncia
DP da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigbes de execugéo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que
pode constituir a causa de danos ou Caracterizagdo do Sinistro conforme termos da Apdlice.

XI. Indenizagao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razio
3> do inadimplemento das obrigagbes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii)
retomada e concluséo do Objeto da Garantia, por meio da contratagao de Construtor Substituto.

XIl. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagdo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais
coberturas previstas na Apolice. N&o deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizagao por cobertura. Em
"—4  sendo promovida a Indenizagéo correspondente a uma cobertura com LM definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor

indicado, subtraido o valor de Indenizagéo pago a titulo de LMI.

XIIL. Limite Maximo de Indenizagéo (LMI): valor maximo de Indenizagé&o para cada cobertura contratada, podendo cada
cobertura possuir um LM igual ou inferior ao LMG.

.=‘

APOLICEDIGITAL 18



&
N2 Apélice Seguro Garantia (02-0775-1431053 N2 5849585 jUﬂtO

WFGUROS

Controle Interno (Cédigo Controle) 533190123 N2 de Registro SUSEP 054362025000207751431053

XIV. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o
prego contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugio do escopo contratual do Contrato Principal
inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do
Tomador ao Contrato Principal e inadimplida apés o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado nao possua
meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XV. Prémio: importancia devida pelo Tomador & Seguradora, como contraprestagéo da cobertura de seguro contratada.

XVI. Prémio Minimo: a parcela do Prémio néo reembolsavel e devido & Seguradora a titulo de remuneragao minima a partir do
momento da emissdo do seguro, em razdo das despesas realizadas e incorridas com a contratagéo, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada desde o momento da emissao
da Apélice.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die, método de célculo para devolugao de Prémio, com a
retengdo de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugao de valores proparcionais, por dia de vigéncia nao
decorridos.

XVIil. Relatorio Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou,
conforme o caso, as razoes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingéo de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administragao Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislagao.

XX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado, conforme os termos da Apolice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXII. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragéo Publica para execugdo do Contrato Principal, nos termos da
legislagao.

xwE»H & & & O

XXIIl. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.

@
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COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
Processo SUSEP n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizagéio, o pagamento dos valores
comprovadamente exigidos em decorréncia das obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador
oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenagéo judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja
condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenga condenatéria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos

calculos homologados ou, ainda, nas hipoteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente
homologagao do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito & subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relagdo trabalhista e/ou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo
de Vigéncia da Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de
Vigéncia da Apdlice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos

2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndo estdo incluidos na cobertura adicional, quaisquer
prejuizos decorrentes de:

@&® iucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal; e

danos decorrentes de acidente de trabalho;

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédlo moral ou sexual.
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3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intengdo de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apolice, devera, a
qualquer tempo, enviar & Seguradora uma proposta, consistente em meméria de célculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-
Reclamante, juntamente com as principais copias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderd com a aceitagdo ou recusa do valor
proposto ou, ainda, com indicagao de um valor méximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamagdo, Caracterizagdo e Regulagdo do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: A comunicagéo da Expectativa de Sinistro é obrigatéria e deve ser realizada prontamente
quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdencidria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apélice, ele devera comunicar imediatamente tal tato
4 Seguradora, enviando cépia(s) da(s) referida(s) citagio(6es) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto
pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/T omador, por meio do “canal de sinistro” constante no sitio eletrdnico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as agdes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional
previsto no art. 72, inciso XXIX da Constituigéo da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunicagao da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamagéo de Sinistro a
Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacio de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagdo de Sinistro, mediante comunicagéao
do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado a decisdo condenatdria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamagao de Sinistro serd necessaria a apresentagido dos seguintes Documentos Essenciais que permitirao
a Seguradora manifestar-se sobre a Caracterizagéo do Sinistro e cobertura securitaria:

copia‘integral da-sentenga e da certidao de seu transito em julgado; da qual conste o reconhecimento de que o
Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da
Apolice, e que reconhega a responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza
trabalhista e/ou previdenciaria inadimplidas pelo Tomador;

pormenorizagdo dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou
previdenciarlas especlficamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apolice;

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de
acordo;

guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servigos relativos ao contrato garantido
por.esta Apolice;

documentos comprobatérios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no- contrato
principal dentro do periodo de Vigéncia da Apalice;

documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicé@o do feito.

4.2.2, O Segurado devera disponibilizar integraimente os Documentos Essencials listados acima, preferenclaimente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legivels e organizados em pastas individuais

respeitando a ordem contida na listagem acima.
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4.2.3. A nao formalizagdo da Reclamagéo de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamag&o de Sinistro poderé ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7%, inciso XXIX da Constituicao da
Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacdo de Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando recebida a noftificagdo, devidamente acompanhada dos
Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estao cobertas por esta garantia somente as ages trabalhistas distribuidas na Justica do Trabalho.

4.5. Regulacdo do Sinistro: a Seguradora deverd apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que dispord scbre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagéo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Clausula 4.2.2.

4.6. Com base em divida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentagéo e/ou informagéo complementar
para analise da cobertura da Reclamagdo de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apélice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente
ou no maximo 02 (duas) vezes para os demails casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia Gtil subsequente aquele
em que forem respondidas as solicitagbes pelo Segurado.

5. Liquidacdo de Sinistro e Indenizagao

5.1. Ap6s a Caracterizagdo do Sinistro e emiss&o do Relatério Final de Regulagdo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, na
forma do item 4.3, a Seguradora iniciara o procedimento de liquidagao do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Maximo de
Indenizagéo previsto no frontispicio da Apblice.

5.1.1. O calculo da Indenizagao prevista no item 5.1 ser4 realizado mediante a confirmagdo do valor de parcela incontroversa da
condenagao judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias
especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice, observado o Limite Maximo de Indenizag&o e o Limite Maximo de

Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuizo das hipéteses previstas na cobertura principal também sédo hipéteses de Perda de Direlto a Indenizagao e
a garantia:

Se .0 Segurado confessar sem anuéncla da Seguradora, deixar de apresentar:defesa ou perder prazo para
«» interposicao de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidagéo de Lels do
Trabalho.

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3
desta Cobertura Adicional ou este nao for homologado pelo Poder Judiciario.

7. Disposi¢bes Finais

7.1. Em hip6tese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a
terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais CondigSes Contratuais néo alteradas pelas condigdes desta Cobertura Adicional.

8. Definigoes

8.1. Em acréscimo as definigées constantes das Condigdes Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e a
Cobertura Adicional as seguintes definigoes:
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I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justiga Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagéo de trabalho
em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Ap6lice em questéo.

Il. Limite Maximo de Indenizagéo: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungio do
pagamento de indenizagéo, por cobertura contratada.

g

Il. Obrigagdes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/91 e todas as suas alteragdes posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuigoes devidas a cada categoria
de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigagbes Trabalhistas: entende-se por obrigagdes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagdo
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneragao a que tem
direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apdlice, conforme determina a legislagdo em vigor.

[ O

V. Responsabilidade Subsidiaria: é aquela que recai sobre garantias que somente sd0 exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as
tentativas de executa-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado
tenha participado da relagéo processual e conste do titulo executivo judicial.

©

APOLICEDIGITAL 19



