



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

CONTRATO Nº 038/2025PS-FME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

**JULGAMENTO:** MENOR PREÇO

**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 13.03.2025  
**SESSÃO PÚBLICA:** 28.03.2025, às 09h.



ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Praça Otto Alencar nº 94 Centro Souto Soares – Bahia  
Cep – 46990-000- CNPJ 30.607.381/0001-32  
Fone (75) 3339-2120/2150 Celular (75) 992337902  
educacao@soutosoares.ba.gov.ba

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. DADOS DO SETOR REQUISITANTE	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Educação.
Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto)	Fundo Municipal de Educação.
E-mail:	educacao@soutosoares.ba.gov.br
Telefone:	(75) 99233-7902
Servidor responsável pela Demanda	Zaira Barbosa de Souza Andrade

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
<b>2.1 TIPO DO ITEM</b>
( X ) SERVIÇO ( ) MATERIAL
<b>2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO (SOLUÇÃO PRELIMINAR)</b>
Construção da Creche no distrito de Segredo município de Souto Soares, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos estabelecidos em projeto arquitetônico do Engenheiro Civil Joaquim Antônio Ramos Gonsalves- CREA-BA 051473800.
<b>2.3 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO</b>
A presente contratação visa a construção de uma creche no Distrito de Segredo, no município de Souto Soares, Bahia, como parte do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa está alinhada à política pública de expansão da educação infantil, assegurando o direito ao ensino de qualidade na primeira etapa da educação básica. Atualmente, a rede municipal enfrenta um déficit significativo de vagas, resultando na necessidade de reordenamento da rede escolar, bem como na inclusão de 51 crianças que aguardam em lista de espera para atendimento, totalizando 188 crianças beneficiadas.
<b>2.4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E QUANTIDADES A SEREM EXECUTADAS EM FUNÇÕES DO SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS</b>
O Projeto Básico para execução dos serviços de obras e engenharia contendo todas as planilhas, memorial descritivo dos serviços e demais documentos técnicos, segue em anexo a este DFD.
<b>2.5 GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO</b>



ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Praça Otto Alencar nº 94 Centro Souto Soares – Bahia  
Cep – 46990-000- CNPJ 30.607.381/0001-32  
Fone (75) 3339-2120/2150 Celular (75) 992337902  
educacao@soutosoares.ba.gov.ba

ALTO  
 MÉDIO  
 BAIXO

## 2.6. PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A previsão de início da execução dos serviços é para ocorrer no mês de maio de 2025, considerando somente o período de realização e conclusão do processo licitatório, uma vez que o Projeto Básico de Engenharia Civil está elaborado e revisado pelo engenheiro.

## 2.7 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recurso Orçamentário: Convênio do Município com o MEC/FNDE

**2.8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA** com a contratação de outro objeto para sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados

Não se aplica.

**2.9. INDICAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SETOR ou ÓRGÃO, se o caso;**

A contratação está de acordo com o PPA 2021/2024, Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

**3. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Gestor da Secretaria de Educação: Zaira Barbosa de Souza Andrade - Matrícula nº 385

Fiscal da Secretaria de Educação: Maria Angélica Neves dos Santos - Matrícula nº4136

**4. RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PCA**

Submeto o presente Formulário para avaliação e providências Souto Soares, em 03 de março 2025.

Zaira Barbosa de Souza Andrade  
Sec. Municipal de Educação  
Responsável pela Formalização do Planejamento



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **1. INTRODUÇÃO**

A Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021 atribuiu ao planejamento das licitações a hierarquia de princípio, propiciando aos gestores públicos instrumentos para governança e concretude deste princípio. As contratações públicas são instrumentos para a realização das políticas públicas, cujo planejamento ocasiona contratações significativamente mais efetivas.

Desse modo, a realização de estudos prévios à contratação conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. Neste contexto, o presente documento, enquanto elemento essencial ao planejamento, ao cumprir as determinações legais relacionadas à sua elaboração, caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, uma vez que apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

Deste modo, se busca assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pública pretendida, bem como o levantamento dos elementos essenciais, que servirão de base para compor o anteprojeto, termo de referência ou projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, avaliando todos os aspectos necessários e suficientes à contratação.

### **2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A presente contratação visa a construção de uma creche no Distrito de Segredo, no município de Souto Soares, Bahia, como parte do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa está alinhada à política pública de expansão da educação infantil, assegurando o direito ao ensino de qualidade na primeira etapa da educação básica. Atualmente, a rede municipal enfrenta um déficit significativo de vagas, resultando na necessidade de reordenamento da rede escolar, bem como na inclusão de 51 crianças que aguardam em lista de espera para atendimento, totalizando 188 crianças beneficiadas.

A adesão ao Novo PAC representa um compromisso do município com o Ministério da Educação para a implementação da Escola de Tempo Integral, garantindo um ambiente adequado para o desenvolvimento integral das crianças. A nova creche permitirá a ampliação da oferta educacional para os grupos de Berçário (0 a 11 meses), Infantil G1 (1 ano), Infantil G2 (2 anos) e infantil G3 (3 anos), suprimindo a demanda reprimida e assegurando melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento infantil.

A principal finalidade dessa iniciativa é reduzir desigualdades sociais por meio da inclusão educacional, especialmente de crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto também visa atender ao indicador B da Meta 1 do Plano Municipal de Educação, que estabelece a necessidade de expandir o número de vagas na etapa de creche para atingir a cobertura de pelo menos 50% da população de 0 a 3 anos. No entanto, a infraestrutura atual não comporta essa expansão, tornando imprescindível a construção de um novo equipamento público.

O local escolhido para a construção da creche está estrategicamente posicionado próximo ao centro do Distrito de Segredo, em uma comunidade quilombola, facilitando o acesso das famílias e fortalecendo o vínculo comunitário. A nova unidade proporcionará um ambiente estruturado e adequado ao desenvolvimento infantil, garantindo uma educação humanizada e próxima às residências das crianças, promovendo bem-estar e inclusão social.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

### 3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA

A presente necessidade ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual, em virtude do PCA ainda não ter sido concluído em tempo hábil em razão da implantação da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos.

A ausência do Plano de Contratação Anual no Município se deve a uma série de fatores que limitaram a sua elaboração até o momento. Embora a legislação estabeleça a forma “preferencial” e não a sua obrigatoriedade, é necessário considerar as circunstâncias específicas que podem justificar a sua ausência temporária.

É válido ressaltar que a elaboração do artefato do PCA demanda tempo e esforço, pois é necessário um levantamento minucioso das necessidades do Município, fazendo jus ao Princípio do Planejamento, elencado no rol do artigo 5º da Lei nº 14.133/21.

Isto posto, considerando que as medidas já foram tomadas para posterior elaboração do PCA, bem como considerando a relevância da presente necessidade, destacamos que o Município está tomando medidas para sua elaboração, demonstrando assim o compromisso da Administração Municipal em cumprir com as exigências legais e implementar boas práticas de gestão.

### 4. ÁREA REQUISITANTE

Secretária Municipal de Educação

### 5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada deve atender a requisitos técnicos, funcionais e operacionais que garantam a viabilidade e a adequação da obra à necessidade identificada. A seguir, são especificados os principais requisitos:

#### Requisitos Técnicos:

- a) A contratação envolve uma obra, não se tratando de um serviço comum de engenharia, uma vez que se refere à construção de uma nova estrutura, dentro da definição de "Obra" conforme legislação aplicável;
- b) O projeto contém todos os detalhes dos serviços a serem executados, incluindo, fundações, estrutura, alvenarias, revestimentos, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além do acabamento final. Os materiais a serem utilizados deverão ser especificados, admitindo-se substituições apenas mediante aprovação prévia da fiscalização técnica
- c) A obra deverá ser executada em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e com as recomendações dos fabricantes dos materiais empregados, assegurando a qualidade e a durabilidade da edificação
- d) Será exigida comprovação de capacidade técnica profissional através da Certidão de Acervo Técnico – CAT e operacional através da Certidão de Acervo Operacional (CAO) referentes a obras de complexidade e dimensão similares.
- e) A empresa licitante deverá estar regulamente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s), garantindo que a obra seja conduzida por profissionais habilitados e regulamentados;



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- f) A contratada deve possuir em seu corpo técnico profissionais com conhecimento especializado em edificação, engenharia civil e áreas correlatas, capazes de garantir a qualidade dos serviços executados, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a segurança da obra.
- g) Não será permitida a subcontratação, pois a execução direta da obra pela contratada assegura melhor controle da qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos;
- g) Será exigida a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, conforme previsto no Art. 58 da Lei 14.133/21. Além disso, a garantia de execução prevista no Art. 96 da mesma lei também será requerida, assegurando o fiel cumprimento do contrato.
- h) A contratada deverá implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos, assegurando a correta destinação dos resíduos sólidos gerados pela obra, conforme previsto na Resolução CONAMA nº 307/2002;
- i) A empresa contratada deverá comprovar capacidade econômico-financeira suficiente para iniciar a obra, considerando a necessidade de suportar os custos iniciais até a primeira medição e pagamento, conforme prazos contratuais.
- j) Será vedada a participação de empresas em consórcios, considerando que a obra, embora relevante, não demanda a união de empresas para execução. Tal vedação visa simplificar a gestão do contrato, evitar dificuldades administrativas e assegurar uma execução uniforme.

#### **Requisitos de Sustentabilidade:**

- a) Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável
- b) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

#### **Requisitos Normativos:**

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;
- Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);
- Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

A observância desses requisitos garantirá que a solução adotada seja tecnicamente viável, economicamente eficiente e ambientalmente sustentável, promovendo o melhor atendimento ao interesse público.

## 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A fim de identificar soluções adotadas pela administração pública em demandas análogas, foi realizada pesquisa em diversos portais de transparência e sistemas de contratações públicas. Foram localizados vários procedimentos licitatórios cujo objeto guarda similitude com o pretendido. Seguem alguns exemplos relevantes:

Órgão	Edital	Objeto resumido
Prefeitura Municipal de Miranorte – Fundo Municipal de Educação	Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024	Contratação de empresa de construção civil para edificar creche-escola padrão FNDE Tipo I, no âmbito do Programa Pro infância
Prefeitura Municipal de Descanso	Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2022	Execução de obra de construção de creche pré-escola Tipo I, com recursos do Termo de Compromisso 202103686-1 (FNDE) e contrapartida municipal
Prefeitura Municipal de Bom Lugar	Concorrência Eletrônica nº 006/2024	Construção de creche e escola de educação infantil – Creche Tipo I, conforme Termo de Compromisso nº 957692/2024/FNDE/CAIXA

Observa-se que, para obras dessa natureza, as administrações municipais têm optado pela **licitação pública** como forma de selecionar empresas especializadas, assegurando:

- Acesso a técnicas construtivas atualizadas;
- Utilização de mão de obra qualificada;
- Estrita observância às normas técnicas vigentes;
- Ampliação da competitividade e obtenção de preços vantajosos.

Cumprido registrar que esta Administração já instaurou procedimento licitatório próprio para o mesmo objeto – Concorrência Eletrônica nº 02/2025 (Processo Administrativo nº 015/2025). Na pesquisa de mercado conduzida previamente, avaliou-se a disponibilidade de soluções alternativas e as condições usuais de execução; concluiu-se que a forma mais vantajosa e aderente às exigências técnicas é, igualmente, a contratação de empresa especializada por meio de licitação.

Assim, a opção adotada alinha-se às melhores práticas observadas em outros municípios, assegurando competitividade, conformidade normativa e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

## 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada com base em planilhas orçamentárias detalhadas, elaboradas a partir dos projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos e complementares. Essas planilhas consideram o memorial descritivo, especificações técnicas, normas vigentes e parâmetros construtivos aplicáveis à execução da obra. Além disso, foram utilizados levantamentos quantitativos precisos de materiais, serviços e mão de obra, garantindo o dimensionamento adequado das etapas e insumos necessários para a construção da creche.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## **8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa do valor da contratação foi definida a partir de planilhas orçamentárias detalhadas, fundamentadas nos projetos arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos e especificações técnicas da obra. Para a composição dos custos, foram considerados os preços unitários de insumos e serviços obtidos em pesquisas referências oficiais, como tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (ORSE). Essa metodologia assegura a precisão do orçamento e a compatibilidade com as condições do mercado regional e nacional, garantindo uma contratação economicamente viável.

O valor total estimado é de 5.596.880,13 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos).

## **9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta para a execução da obra contempla a construção de uma estrutura destinada ao atendimento da demanda identificada pela Administração Pública, considerando aspectos técnicos, funcionais e operacionais necessários para garantir a qualidade e a durabilidade da obra. A obra será realizada por meio de contratação indireta, por meio de licitação, visando a seleção da empresa mais capacitada para a execução dos serviços.

Componentes Principais e Integração

Infraestrutura e Fundação

Superestrutura

Cobertura e Fechamento

Acabamentos e Revestimentos

Instalações Elétricas e Hidrossanitárias

Acessibilidade e Sustentabilidade

Execução, Manutenção e Assistência Técnica

Exigências Relativas à Execução

Plano de gerenciamento de resíduos sólidos: Implementação obrigatória para garantir a destinação correta dos resíduos gerados durante a obra.

Capacitação técnica: Exigência de equipe profissional habilitada e responsável técnico com registro ativo no CREA.

Garantias de execução: Conforme previsto no Art. 96 da Lei 14.133/21, será exigida garantia contratual para assegurar a conclusão dos serviços.

Conclusão: Obra Comum ou Especial?

Diante das características do projeto, das exigências técnicas e normativas, e da complexidade moderada da construção, a solução pode ser classificada como uma obra comum de engenharia conforme alínea “a” do inciso XXI, do artigo 6º da Lei 14.133/2021. Viso que: As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98   Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, a solução para a contratação é através de processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA do tipo menor preço na forma ELETRÔNICA. A concorrência caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo definida no art.6º, inciso XXXVIII, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia.

#### **10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Para execução dos serviços de construção de uma creche-escola não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

Entende-se também que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

#### **11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

A contratação da solução visa garantir a construção de uma creche padrão FNDE tipo I adequada e funcional, atendendo à demanda reprimida por vagas no município. Com a execução da obra, espera-se proporcionar um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento infantil, permitindo que um número significativo de famílias tenha acesso a um serviço essencial.

Do ponto de vista da economicidade, a solução proposta busca otimizar os recursos financeiros por meio de uma licitação transparente e competitiva, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Além disso, a padronização dos serviços e materiais empregados contribuirá para a redução de custos operacionais e de manutenção futura.

Em termos de aproveitamento dos recursos humanos, a construção da creche permitirá que mães e responsáveis possam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, contribuindo para o aumento da renda familiar e o desenvolvimento econômico local. Adicionalmente, a obra fomentará a geração de empregos diretos e indiretos durante sua execução, promovendo impacto positivo na economia da região.

Por fim, a solução trará benefícios sociais significativos ao assegurar educação infantil de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, bem como para a inclusão e equidade no acesso a serviços essenciais.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98   Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## **12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS**

A administração tomará as seguintes providências visando a correta execução do contrato;

Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

A equipe de fiscalização do contrato e da obra deve ser bem estruturada e capacitada para garantir que o contrato seja cumprido conforme o estabelecido e que a obra seja realizada dentro dos padrões e prazos estipulados.

## **13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não há previsão de contratações correlacionadas ou interdependentes ao objeto em questão.

## **14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

A implementação da obra da creche padrão FNNDE tipo I pode gerar alguns impactos ambientais, especialmente durante a fase de construção. Entre os principais impactos identificados, destacam-se a geração de resíduos sólidos da obra, como restos de concreto, madeira, plásticos e metais, e o consumo de recursos naturais, como água e energia. Para mitigar esses impactos, serão adotadas as seguintes medidas:

**Disposição adequada dos resíduos sólidos:** Será implementado um plano de gerenciamento de resíduos, com a segregação, armazenamento e destinação adequada dos materiais gerados, visando minimizar o impacto ambiental. Resíduos recicláveis, como metal, vidro e plástico, serão encaminhados para centros de reciclagem, enquanto os resíduos não recicláveis serão descartados de acordo com as normas ambientais, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.

**Mitigação de impacto ambiental e compensação:** Serão avaliados os possíveis impactos diretos e indiretos da obra, com a adoção de condicionantes e compensações ambientais, se necessário. A obra será planejada para minimizar a intervenção em áreas naturais, evitando desmatamentos e impactos negativos ao ecossistema local.

**Uso racional de recursos naturais:** A construção utilizará materiais de baixo impacto ambiental, sempre que possível, priorizando aqueles com menor consumo de energia e recursos naturais. Serão adotadas práticas construtivas eficientes, como o uso de tecnologias que promovam o isolamento térmico e a eficiência energética nas instalações, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e água.

**Avaliação de impacto de vizinhança:** Será realizada uma análise do impacto de vizinhança, com o objetivo de garantir que a obra não cause prejuízos aos moradores locais, como aumento de ruídos ou tráfego excessivo, promovendo a boa convivência entre a obra e a comunidade.

**Acessibilidade:** Todos os aspectos do projeto garantirão a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com a norma NBR 9050.

Assim, a implementação da obra será realizada de forma responsável, com o compromisso de minimizar os impactos ambientais e garantir a sustentabilidade do projeto, alinhando-se às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

## **15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

A construção da creche padrão FNDE tipo I é plenamente adequada para atender à necessidade identificada no Distrito de Segredo, uma vez que a solução proposta visa resolver de maneira eficiente a ausência de uma estrutura de educação infantil. A análise realizada nas seções anteriores demonstra que a obra está alinhada aos requisitos técnicos, legais e ambientais necessários, garantindo a entrega de



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br


um espaço adequado e seguro para o desenvolvimento educacional das crianças. Além disso, a solução contempla aspectos de sustentabilidade, acessibilidade e melhoria da qualidade de ensino, atendendo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. Portanto, a contratação está devidamente justificada e é a mais adequada para a implementação da política pública educacional no município.

A contratação da solução proposta revela-se plenamente adequada para atender à necessidade identificada, garantindo a execução da obra de forma eficiente, sustentável e alinhada aos princípios da administração pública. A análise de mercado demonstrou que a licitação de uma empresa especializada é a alternativa mais viável, considerando necessidade de mão de obra qualificada, bem como o uso de materiais e tecnologias apropriadas.

## 16. RESPONSÁVEIS

Souto Soares-BA 03 de março de 2025

  
Zaira Barbosa de Souza Andrade  
Secretária Municipal de Educação

  
Daniel Moreira Damasceno  
Eng. Civil CREA-BA 300090593



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## Termo de Referência/Projeto Básico

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra de engenharia comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo para EXECUÇÃO do contrato será de 300 (trezentos) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro e o prazo de VIGÊNCIA contratual será de 12 (doze) meses a contar do dia subsequente à publicação do contrato em site oficial. (art.105)

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5. O presente termo de referência tem como base legal a Lei 14.133/2021.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação e Descrição da Necessidade da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual. Conforme justificativa nos Estudos Técnicos Preliminares.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:


4.2. A contratação deverá observar critérios que promovam a sustentabilidade ambiental durante a execução da obra. As seguintes práticas são obrigatórias:

4.3. Gerenciamento adequado de resíduos sólidos, com disposição final ambientalmente correta e reciclagem de materiais sempre que possível;

4.4. Adoção de tecnologias que favoreçam a eficiência energética e a redução do consumo de recursos naturais;

4.5. Utilização de materiais de construção ambientalmente responsáveis, preferencialmente com certificação sustentável;

4.6. Implementação de medidas para minimizar ruídos e emissões durante a obra, respeitando as normas locais de impacto ambiental.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

4.7. Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;

4.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

#### **Subcontratação**

4.9. Será vedada a subcontratação dos serviços a CONTRATADA será ÚNICA e EXCLUSIVA responsável pela execução do(s) objeto(s).

#### **Garantia da contratação**

4.10. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

4.11. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

4.12. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.13. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.14. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.15. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.16. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.17. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.17.1. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica no Banco Bradesco, com correção monetária.

Agencia: 3655-2 Conta Corrente: 1898-8

4.18. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- 4.19. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 4.20. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.
- 4.21. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).
- 4.22. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:
- a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
  - c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.
- 4.23. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.
- 4.24. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 4.25. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 4.26. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.
- 4.27. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 4.28. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 4.29. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 4.30. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.
- 4.31. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- 4.32. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.
- 4.33. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 4.34. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.
- 4.35. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 4.36. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.


### **Vistoria**

- 4.37. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.
- 4.38. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- 4.39. Para a vistoria, o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 4.40. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 4.41. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

- 5.1. A execução da obra deverá seguir rigorosamente o cronograma aprovado pela Administração e os projetos técnicos fornecidos, incluindo memoriais descritivos e especificações técnicas. A contratada deverá garantir o emprego de mão de obra qualificada, equipamentos adequados e técnicas construtivas conformes às normas técnicas vigentes.
- 5.2. Durante toda a execução, a contratada deverá observar as condições de segurança no trabalho.
- 5.3. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 5.3.1. Início da execução dos serviços: 2 (dois) dias após a emissão da ordem de serviço;
- 5.3.2. Prazo de execução dos serviços: Conforme cronograma físico-financeiro;



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

### **Local da prestação dos serviços**

5.4. A obra será realizada no Distrito de Segredo. Será de responsabilidade da contratada zelar pela segurança e integridade da área durante a execução dos serviços.

### **Materiais a serem disponibilizados**

5.5. Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada, conforme especificações constantes dos projetos técnicos e memorial descritivo. Esses materiais deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos.

5.6. Quanto as especificações dos materiais na execução dos serviços, estes poderão ser alterados, quando os mesmos forem necessários ao atendimento dos aspectos técnicos, ou como decorrência da qualidade, segurança ou mesmo falta no mercado por terem sido deixados de ser fabricados, ou quando houver fusão de empresas resultando em nova marca, ou não houver disponibilidade junto ao mercado no momento de aquisição dos mesmos, substituindo por outro de igual ou superior qualidade, com o devido conhecimento e anuência da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA.

5.7. Alguns elementos dos projetos, se necessitarem de maior detalhamento para execução, poderão ser apresentados durante a execução das obras. Todos os materiais aplicados, serão de reconhecida qualidade junto ao mercado de materiais de construção.

5.8. A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização por escrito dos responsáveis técnicos dos projetos, juntando-se à mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido.

### **Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)**

5.9. Em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III da Lei nº 14.133/2021, a contratada deverá garantir os serviços prestados por um período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo da obra. Durante esse período, a contratada se compromete a corrigir, às suas expensas, quaisquer defeitos constatados no objeto da contratação, que comprometam a qualidade ou funcionalidade da obra.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**


6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br)

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **Preposto**

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período da execução da obra.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

### **Fiscalização**

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

#### **Gestor do Contrato**

6.10. Compete ao Gestor dos Contratos e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.11. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.12. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.13. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.14. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata inciso I do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

6.15. Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.16. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.17. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

6.18. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br)

6.19. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

#### Fiscal Técnico

6.20. Compete ao Fiscal Técnico do Contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.21. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

6.22. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados

6.23. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

6.24. Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.25. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

6.26. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

6.27. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

6.28. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

6.29. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

#### Fiscal Administrativo

6.30. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.31. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

6.33. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

7.1. As medições serão realizadas em conformidade com a execução dos serviços efetivamente realizados, atestadas pelo contratante, considerando as disposições do Projeto Básico, do cronograma físico-financeiro e da proposta adjudicada, através de boletim de medição.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### **Do recebimento**

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.3.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.3.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.3.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.3.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. A obra deverá ser entregue livre de entulhos, depósitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho resultantes da execução da obra, bem como limpo e em condições de uso.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## **Liquidação**

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.15. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

## **Prazo de pagamento**

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 20 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação de índice de correção monetária.

#### **Forma de pagamento**

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, alterada pela redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

#### **Regime de execução**

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global.

#### **Critérios de aceitabilidade de preços**

8.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

#### **Exigências de habilitação**

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; (não aplicável para este certame)

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br)

- 8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>; (não aplicável para este certame)
- 8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 8.12. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias que antecedem a data aprezada para o início da sessão.
- 8.13. Justifica-se a presente exigência visto se tratar de um documento essencial para informar a situação da empresa para com a Junta Comercial do Estado da empresa, bem como em relação à alterações posteriores à possíveis consolidações.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através de certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. (não aplicável para este certame)

### Qualificação Econômico-Financeira

8.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}; \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}; \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}; \end{aligned}$$

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.32. Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) maior ou igual ao orçamento oficial do serviço (art. 69, § 3º, Lei 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

DFL = (10 X Patrimônio Líquido) – VA Onde: VA = Somatório dos saldos contratuais dos serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através de apresentação da relação de compromissos assumidos.

### Qualificação Técnica

8.33. Inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

8.34. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) (certidão de pessoa física) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.36. **Quanto à Capacidade Técnico-Profissional:** Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/21.

8.36.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica, acima elencados, deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura do certame.

8.36.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata esse subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67 §6º, da Lei 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela administração.

8.37. Quanto à Capacidade Técnica-Operacional: Comprovação de que a(s) empresa(s) licitante(s) já tenha(m) executado, em qualquer tempo, serviços de obras, através de certidões e/ou atestados, em nome da(s) própria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente acompanhada da Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (RESOLUÇÃO CONFEA N.º 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023), relativos a serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/21.

8.38. Para atendimentos das qualificações previstas nos incisos I e II do artigo 67 da Lei 14.133/21 a licitante deverá considerar os itens descritos abaixo para comprovação da qualificação técnica das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, considerando a serviços da planilha orçamentária:



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

Item	Descrição	Quant. mínimo
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	701,01 M2
9.1.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	367,46 M2

8.38.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.39. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo Responsável Técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentadas, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.39.1. Em caso de manifestação de desejo de realizar a visita técnica, fica a Proponente obrigada a realizar agendamento com a Secretaria Municipal de Educação, em dias úteis, das 8:00 às 12:00hs. A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior.

8.40. Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica e declaração formal que se responsabilizará pelos trabalhos, apresentando a **RELAÇÃO EXPLÍCITA** das instalações de canteiros, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;

#### Declarações

8.41. Declaração Unificada

8.42. Declaração de Não Realização de Visita Técnica

8.43. Declaração de Elaboração Independente de Proposta

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 5.596.880,13 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos), conforme planilha orçamentária.

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento de 2025.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I) Unidade: 02.04.02
- II) Fonte de Recurso: 1.700
- III) Programa de Trabalho: 12.365.003.1013
- IV) Elemento de Despesa: 44.90.51



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Souto Soares-BA, 06 de março de 2025

  
Daniel Moreira Damasceno  
Eng. Civil CREA-BA 300090593

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias à prestação dos serviços, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.

  
Emerson Rodrigues  
Diretor Pedagógico

**Emerson Rodrigues**  
Diretor Pedagógico  
Decreto / N° 87



## MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

### Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA.
<b>Nº do Processo:</b>	Processo Administrativo nº 057/2025

### Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01:</b>	Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	Realização de ajustes durante a execução da obra, Paralisação da obra, Aumento do custo final da obra.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério, Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.	<b>Responsável:</b>	Contratante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos	<b>Responsável:</b>	Contratante

<b>Risco 02:</b>	Intercorrências no processo licitatório (Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos)		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	Impugnação do edital, Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo, Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução e Licitação deserta.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.	<b>Responsável:</b>	Contratante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Retificação dos documentos convocatórios e Realização de um novo processo licitatório.	<b>Responsável:</b>	Contratante



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

<b>Risco 03:</b>	Seleção de empresa sem capacidade de execução (Impericias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória)		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Contratação de empresa sem qualificação; Problemas na execução da obra.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.			<b>Responsável:</b> Contratante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Sanções administrativas à empresa contratada; Rescisão do contrato; Convocação de empresa cadastrada no certame.			<b>Responsável:</b> Contratante

<b>Risco 04:</b>	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes			<b>Responsável:</b> Contratante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.			<b>Responsável:</b> Contratante

## GESTÃO DE CONTRATOS

<b>Risco 01:</b>	Falhas e atrasos na execução da obra		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Imperícia da empresa contratada, Obras com vícios de execução; Necessidade de refazimento de serviços; Paralisação da obra; e Aumento do custo final da obra.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; Auditorias técnicas regulares durante a execução; e Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.			<b>Responsável:</b> Contratante



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.	<b>Responsável:</b> Contratante
---	------------------------------------


<b>Risco 02:</b>	Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.			<b>Responsável:</b> Compartilhada
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.			<b>Responsável:</b> Compartilhada

<b>Risco 03:</b>	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.			<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA

<b>Risco 04:</b>	Danos a terceiros		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATANTE tomar as devidas providências e Notificar Extrajudicialmente, quando couber.			<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos adicionais à CONTRATANTE.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

  
Daniel Moreira Damasceno  
Eng. Civil CREA-BA 300090593

  
Zaira Barbosa de Souza Andrade  
Secretária Municipal de Educação

Souto Soares/BA, 03 de março de 2025



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

**Memorial Descritivo, Projeto  
Básico, Planilha  
Orçamentária, Segue em  
arquivo de Formato Digital**



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

## AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte cinco (10/03/2025) nesta Secretaria de Educação, do Município de Souto Soares, Estado da Bahia, autuo os documentos da fase preparatória para posterior abertura de processo licitatório. E para constar firmo esta autuação, abrindo o **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 057/2025**.

**OBJETO DAS SOLICITAÇÕES:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

Para prosseguimento deste Processo Administrativo e considerando os documentos apresentados como Documentos de Formalização de Demanda – DFD, Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Mapa de Risco, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, autorizo a seguir com os demais trâmites legais que compõe esta fase interna.

Atenciosamente,

  
**ZAIRA BARBOSA DE SOUZANDRADE**  
Secretária Mun. de Educação.



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

## MEMORANDO INTERNO

**Data:** 10 de Março de 2025.

**De:** Secretaria Municipal de Educação

**Para:** Secretaria da Fazenda – Departamento de Contabilidade.

**Ref.:** Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira


---

**Ao**

**Ilmo. JAILSON SOUZA DOS SANTOS.**

Senhor, para darmos continuidade ao Processo Administrativo, solicito que esta Divisão de Contabilidade e Orçamento informe quanto à existência de recursos orçamentários para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA. Informamos que o valor médio estimado para a contratação é de R\$ 5.596.880,13 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos).

Atenciosamente,

  
**ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**  
Secretária Mun. de Educação.



## MEMORANDO INTERNO

**Data:** 11 de Março de 2025.

**De:** Secretaria da Fazenda – Departamento de Contabilidade

**Para:** Secretaria Municipal de Educação.

**Ref.:** Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira

---

### DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e orçamentária com a Lei Orçamentária Anual e Compatibilidade como Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa decorrente da presente solicitação será custeada pela Unidade Orçamentária, conforme relação abaixo:

Unidade: 02.04.02

Fonte de Recurso: 1.700

Programa de Trabalho: 12.365.003.1013

Elemento de Despesa: 44.90.51

A informação da contabilidade neste processo administrativo, limita-se exclusivamente a informar a existência da disponibilidade orçamentária para empenhar a despesa prevista na licitação.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os meus votos de estima e consideração ao pregoeiro.

**Jailson de Souza Santos**

**Departamento de Contabilidade**



**MEMORANDO INTERNO**

**Data:** 11 de Março de 2025

**De:** Secretaria Municipal de Educação

**Para:** Gabinete do Prefeito

**Ref.:** Solicitação de Autorização

---

**Exmo. Senhor,**

**LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**

**Prefeito Municipal**

Ocorrendo a necessidade de abertura de Processo de Licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

Solicito que seja o mesmo autorizado e autuado nos moldes da Lei nº 14.133/21, bem como pela Decreto Municipal nº 052/2025 e demais legislações vigentes e pertinentes a matéria.

Apresento em anexos, a solicitação do presente processo, Termo de referência, especificação do objeto, o valor estimado de contratação, as respectivas dotações orçamentárias, onde poderão ser encontradas todas as informações pertinentes ao assunto.

  
**ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**  
Secretária Mun. de Educação.



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

## MEMORANDO INTERNO

**Data:** 12 de Março de 2025

**De:** Secretaria Municipal de Educação

**Para:** St. de Licitações e Contratos


**Ref.:** Encaminhamento de Documentos para Abertura de Processo Licitatório

---

Ao Responsável pelo Setor de Licitação,

O Município de Souto Soares, Estado da Bahia, por via de sua Secretaria de Gestão e Inovação, vem por meio deste, solicitar a abertura de procedimento licitatório, conforme Processo Administrativo nº 057/2025 e documentos anexos: Termo de Referência e Especificação do Objeto, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.**

Na certeza de vossa compreensão, elevando nossos votos de estima e consideração.

  
**ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**  
Secretária Mun. de Educação



## MEMORANDO INTERNO

**Data:** 12 de Março de 2025

**Para:** Assessoria Jurídica

**De:** Setor de Licitações.

**Ref.:** Solicitação de Parecer Técnico Jurídico

---

**A senhora,**

**Isa Fernanda Martins Alves**

**Assessora Jurídica**

**OAB-BA sob o nº 72.587**

Senhora Advogada, venho solicitar que seja previamente examinado o presente processo administrativo nº 057/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

Para que seja elaborado um parecer jurídico para que o mesmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa. Segue ainda, minuta do edital e seus anexos.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de estima e consideração.

  
**Amaury Alves Batista Junior**

Agente de Contratação

Decreto nº 025/2025



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

### **PARECER JURÍDICO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2025.

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

EMENTA: PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DAS MINUTAS DE EDITAL E CONTRATO. CONCORRENCIA ELETRONICA. LEI FEDERAL N 14.133/2021. CONTROLE PREVENTIVO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

### **RELATÓRIO**

Trata-se de solicitação de parecer jurídico por parte do Ilmo. Agente de Contratação do Município de Souto Soares acerca da legalidade das regras e condições fixadas no Edital e minuta do Contrato referente ao procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.

O certame se procederá na modalidade CONCORRÊNCIA para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos: solicitação do Setor Demandante, Memorial Descritivo, Orçamento, Projeto de Execução, Planilha Orçamentária, Termo de Abertura e Autuação, Autorização da Secretaria requisitante, Minuta do Edital e seus anexos.

Na oportunidade, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos informar que, a presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das Minutas dos Editais e seus anexos. Vale ressaltar que os preços estimados do objeto a serem contratados através da presente licitação, não se



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

mostra tarefa responsável a este órgão de assessoramento jurídico, motivo pelo qual, não será objeto de análise.

## **1) DOS FUNDAMENTOS**

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

*Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá: I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

### **A- DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

O certame pretende a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, através da modalidade Concorrência Eletrônica com critério de julgamento Menor Preço Global.

A contratação pretendida enquadra-se na previsão no Art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, vejamos:

*Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis*



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

- I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
- II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
- III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
- IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
- V - a elaboração do edital de licitação;
- VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
- VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
- VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico- financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

**Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:**

**XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:**

**a) menor preço;**

Logo, mostra-se possível, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

#### **B- DA FASE PREPARATÓRIA**

Sobre a Lei 14.133/2021, dispõe o art. 18º sobre os requisitos da fase preparatória do certame:

O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compõe a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo de contratação.

Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a Administração contratar algo que seja inviável tecnicamente, economicamente e ambientalmente, ou que não atenda, de maneira adequada, às necessidades do órgão ou entidade.

Um das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 é a obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades licitatórias na fase preparatória, mesmo sendo a regra, existem situações em que este requisito é dispensável, vejamos o que traz o parágrafo 3º da Nova Lei de Licitações:

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Assim é possível concluir que no caso concreto ora apreciado, além da presença do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orçamentaria suficientes para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente. Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais.

### **C- DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL, DO CONTRATO E SEUS ANEXOS:**

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela norma pertinente, onde os Projetos, as Planilhas Orçamentárias, incluso no processo tem indicação do objeto de forma precisa, há critério de aceitação do objeto e prazos, e a justificativa. Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é parte do processo em análise, estando contemplada a habilitação, sanções, prazo de execução, e por fim existe comprovação da designação do Pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Importante lembrar que esta Assessoria Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade das minutas, ressaltando, portanto, que todo o



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços entendidos como necessários, bem como a forma de execução.

Como é cediço, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública Federal, Estadual e Municipal.

Compulsando os autos, verifiquei que o processo veio instruído com a Solicitação de Serviços, Projetos e Planilhas Orçamentárias, devidamente aprovado pela autoridade competente, certamente, por conter todos os elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço, preenchendo, assim, as exigências elencadas no Artigo 18º e seguintes, da Lei nº 14/133/2021.

Prosseguindo, é de bom tom revelar que, o instrumento convocatório não possui cláusulas restritivas à competição, posto que, como condição para participar do certame, o Edital exige apenas, os documentos de habilitação previstos nos Artigos 62 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

De acordo com as Minutas analisadas, é possível concluir que os requisitos de habilitação exigidos no Edital são adequados e está em sintonia com a Lei, uma vez que, as exigências habilitatórias não ultrapassaram os limites da razoabilidade, além de não ter sido permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo, de modo que, as comprovações dos requisitos de habilitação restringiram-se apenas ao necessário para o cumprimento do objeto licitado. Além disso, as condições e requisitos fixados no Edital encontram guarida nas prescrições legais previstas no artigo 25, da lei de licitações.

A Minuta do contrato prevê as normas do No Artigo 92, onde são determinadas as cláusulas obrigatórias dos contratos públicos. Para obras ou serviços comuns de engenharia, destaca-se a necessidade de incluir elementos



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

## DESPACHO E AUTORIZAÇÃO

Nos termos da Lei nº 14.133/21, bem como pelo Decreto Municipal nº 052/2025 de 06 de janeiro de 2025 e demais legislações vigentes e pertinentes a matéria, determino que seja o presente processo autuado, enumerado e autorizo a abertura do mesmo na modalidade pertinente, observada a Lei em vigor, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.**

Souto Soares, Estado da Bahia, 12 de Março de 2025.

**LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

# PUBLICAÇÕES



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

como o objeto e suas características, o regime de execução, o preço e as condições de pagamento, os critérios de reajustamento de preços, os prazos de execução e entrega, entre outros.

É relevante ressaltar que nos contratos de obras e serviços de engenharia, a medição é geralmente feita mensalmente, conforme estabelecido no parágrafo 5º do Artigo 92:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: (...) 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Em síntese, após analisar as disposições fixadas nas Minutas, constatei que as mesmas estão em completa harmonia com as normas e regramentos consignados na Lei nº 14.133/21, em face da ausência de condições ou requisitos que possam comprometer ou frustrar a licitude e a competitividade do certame.

#### **D- DA PUBLICIDADE**

Destaca-se também a obrigatoriedade da divulgação e manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial dos Municípios, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021. Ainda, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

O art. 94 estabelece que é condição de eficácia dos contratos administrativos a divulgação do contrato no Portal Nacional de Compras Públicas PNCP. O Portal Nacional de Compras Públicas ainda não está em operação.

**Os municípios com até 20.000 (vinte mil habilitantes) terão o prazo de 6 (seis) anos, contados da publicação da Lei 14.133/2021 para realizar as divulgações dos processos licitatórios e contratos administrativos no Portal Nacional de Compras Públicas conforme regra de transição estabelecida no art. 176.**



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128  
E-mail: juridicogestao@soutosoares.ba.gov.br

Assim, considerando a atual população do Município conforme as últimas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, recomendamos a administração que publique na forma de extrato ou o ato de autorização da licitação NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e divulgue no sítio eletrônico oficial todas as contratações diretas que forem realizadas até a completa instauração do PNCP.

### **3- CONCLUSÃO**

Pelo todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores envolvidos as informações prestadas, com fulcro nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei Federal Nº. 14.133/21.


Assim, esta Assessoria Jurídica, após exame das regras e condições fixadas no Edital e minuta do Contrato, não observei quaisquer ofensas a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais normas e princípios que regem a matéria. Assim, recomendo a aprovação das Minutas, ora analisadas e, opino favoravelmente pelo prosseguimento do certame.

É, em síntese, o PARECER. Salvo melhor juízo.

ISA  
FERNANDA  
A MARTINS  
ALVES

Assinado de  
forma digital por  
ISA FERNANDA  
MARTINS ALVES  
Dados:  
2025.03.12  
11:53:17 -03'00'

**Isa Fernanda Martins Alves**  
**Assessora Jurídica**  
OAB-BA sob o nº 72.587



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP - 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

# EDITAL



SEGURANÇA Justiça concede liberdade a líder do CV condenado a 39 anos

www.atarde.com.br/brasil

AUDIÊNCIA Julgamento contra mineradora BHP por rompimento de barragem termina hoje, em Londres

# Vítimas da tragédia de Mariana confiam na Justiça britânica

FRANCE PRESSE

O julgamento contra a mineradora australiana BHP por rompimento da barragem de Fundão, em 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, termina hoje em Londres, e as vítimas estão confiantes na Justiça britânica, que dará seu veredicto em alguns meses.

"Espero que a Justiça inglesa faça por nós o que a Justiça brasileira não está fazendo. Espero que as empresas responsáveis sejam julgadas culpadas por tudo o que aconteceu e está acontecendo conosco", diz Priscila Monteiro Isabel, que afirma ter perdido o bebê que carregava no desastre. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem

de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais, tirou a vida de 19 pessoas, devastou várias localidades, incluindo comunidades indígenas, e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no rio Doce e no oceano Atlântico. A BHP tinha duas sedes na época dos fatos, uma delas em Londres, o que explica este julgamento civil na capital britânica.

Desde o final de outubro, o Tribunal Superior de Londres realiza audiências para ouvir depoimentos de especialistas e vítimas e determinar responsabilidades da BHP neste caso. A decisão, após esta última semana de conclusões depois de um recesso desde o final de janeiro, é esperada apenas no se-

gundo semestre, com data exata desconhecida. A barragem de Fundão era operada pela Samarco, empresa de propriedade conjunta da australiana BHP e da brasileira Vale.

"Não há inocência, há ambição. Não foi uma tragédia, foi um crime. Matar pessoas é crime. Aborto forçado é crime. Matar a natureza é crime. Justiça é o que queremos", acrescenta Priscila Monteiro, uma das três vítimas presentes nos últimos dias do julgamento.

A BHP, que afirma que a qualidade da água do rio foi recuperada, reconhece uma "tragédia", mas acredita ter demonstrado, durante o julgamento em Londres, que "priorizou a segurança e agiu com responsabilidade", segundo um porta-voz.



Vista dos estragos provocados pelo rompimento da represa de rejeitos da Samarco

Após o início do processo em Londres, a Justiça brasileira absolveu, em meados de novembro, a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. A decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) de Belo Horizonte entendeu que as provas analisadas não eram "determinantes" para

estabelecer sua responsabilidade. Poucos dias, em 25 de outubro, quando o julgamento em Londres havia acabado de começar, o governo federal assinou um acordo de indenização com as empresas envolvidas no valor de R\$ 132 bilhões. As vítimas esperam mais da Justiça britânica e afir-

maam que a maioria dos 620 mil demandantes no julgamento de Londres (incluindo 46 municípios brasileiros, empresas e povos indígenas) não está coberta por esse acordo no Brasil. Os advogados dos autores da ação pedem cerca de 36 bilhões de libras (R\$ 265 bilhões) para os afetados na tragédia.

MAU TEMPO

# Tempestade atinge Grande São Paulo e causa uma morte

AGÊNCIA BRASIL

Uma tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo ontem pela tarde. Vindo do interior do estado. Mais de 140 chamados para quedas de árvores foram notificados pelos bombeiros na região, e uma delas atingiu um carro, matando o ocupante, na região de Pinheiros, zona oeste da capital.

A força da chuva causou o desabamento de um restaurante na mesma região e, se-

gundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, três pessoas ficaram feridas. Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos, desde as 16h38. Houve registro de ventos de 55 quilômetros por hora na região do Campo de Marte.

Áreas de instabilidade formaram chuvas com forte intensidade que continuam atuando pela cidade, com potencial para queda de granizo, rajadas de vento e formação de alagamentos. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram chuva forte e isolada se deslocando lentamente pelas zonas oeste e sul, e devem atingir as zonas sudeste e leste na próxima hora", informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Municipal.

A região metropolitana recebeu alerta de chuvas fortes, assim como as regiões norte, centro e leste da capital. Segundo a distribuidora de energia elétrica, Enel, 176 mil domicílios estão sem energia.

OMISSÃO

# Corte IDH condena Brasil por desaparecimento de trabalhador

AGÊNCIA BRASIL

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pelo desaparecimento do trabalhador rural Almir Muniz da Silva, membro da Associação de Trabalhadores Rurais de Itabaiana (PB), que sumiu em 29 de junho de 2002 no momento em que voltava para casa. Testemunhas afirmam ter ouvido tiros vindos da direção por onde Silva passava dirigindo um tractor, encontrado dias depois em

Itambé (PE), a cerca de 30 quilômetros de distância. Para o Corte IDH, o Estado brasileiro foi omissivo tanto em relação às buscas por Silva quanto na investigação policial do caso, permitindo que direitos fundamentais do trabalhador e de sua família fossem violados.

A sentença foi divulgada ontem, durante a sessão da Corte Interamericana. Instituição judicial regional autônoma encarregada de aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Di-

reitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário. Para os juízes da denúncia apresentada pelas ONG's Comissão Pastoral da Terra, Dignitatis e Justiça Global, o desaparecimento forçado de Silva ocorreu "em um contexto no qual militares e grupos armados atuavam no estado da Paraíba, contando com a participação de policiais e militares, que praticavam atos de violência contra os trabalhadores rurais" da região.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAI**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
 PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUPIÉ**  
 PREÇO ELETRÔNICO 004/2015, Dia 09/03/2015 às 08h00. Fornecimento de forma parafusos de material de escritório, para atender as necessidades das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br e www.sajodocapiue.pb.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ**  
 PREÇO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2015, Manter preço. Abertura: 25/03/2015 às 9h00. Objeto: aquisição de material de expediente sem prazo para entrega de propostas. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCCAL**  
 CNPJ Nº: 16.484.441/0001-31  
**A CONDICÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCCAL, TORNAR PÚBLICA E SEQUESTRO LICITAÇÃO.**  
 Pregão Eletrônico Nº 004/2015 - 09/03/2015. Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**  
 CNPJ Nº: 13.828.300/0001-04  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍPE**  
 CNPJ Nº: 14.744.000/0001-40  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREÇO ELETRÔNICO Nº 002/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 002/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREÇO 007/2015 - ELETRÔNICO**  
 Pregão Eletrônico Nº 007/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
 CNPJ Nº: 13.828.300/0001-04  
**CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACIONES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015.**  
 Pregão Eletrônico Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOUTO SOARES**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**CONDICIONALETELEGRÁFICA 002/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**CONDICIONALELETRÔNICA Nº 002/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 002/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 008/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 008/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA PARA A APROVAÇÃO DA Pauta de RENOVACÕES.**  
 Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUCU-BA**  
 CNPJ Nº: 16.412.265/0001-32  
**PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUCU-BA**  
 CNPJ Nº: 16.412.265/0001-32  
**CONDICIONALELETRÔNICA Nº 004/2015**  
 Pregão Eletrônico Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**  
 CNPJ Nº: 13.828.307/0001-09  
**PREÇO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2015**  
 Pregão Eletrônico SRP Nº 004/2015, 09/03/2015, Pregão eletrônico de compra de material de escritório para atender as demandas das Secretarias. Edital: www.licitacaoem.com.br

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

Concorrência

## AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES/BA, através do setor de licitações e contratos, torna público que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA** na forma **ELETRÔNICA**, Critério de Julgamento: "**MENOR PREÇO GLOBAL**". Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE SEGredo, MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA - FNDE - CRECHE TIPO 1**. Data: 28/03/2025 às 9:00h. Local: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). O Edital está disponível no site [www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br). Souto Soares/BA, 12/03/2025. Amaury Alves Batista Junior – Agente de Contratação.

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

[www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE SEGREDO, MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA - FNDE - CRECHE TIPO 1; Critério de Julgamento: Menor Preço Global; Data: 28/03/2025 às 09:00h. Local: www.bnc.org.br. O Edital completo está disponível no site [www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br).

Souto Soares- Bahia 12 de março de 2025  
AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR  
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2025.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA LINK POR MEIO FÍSICO EM FIBRA ÓPTICA, CONTEMPLANDO O SUPORTE TÉCNICO, CORRETIVO, PREVENTIVO, CONSULTIVO E EVOLUTIVO RELACIONADO À INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Critério de Julgamento: Menor Preço; Data: 25/03/2025 às 09:00h. Local: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). O Edital completo está disponível no site [www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br).

Em 12 de março de 2025  
MATEUS PATRÍCIO DOS ANJOS  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

## AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

## CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 01/2025

PA 37/25. Torna público a abertura de um chamamento público para selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em firmar termo de fomento/colaboração, para o desenvolvimento de ações e projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do município de Terra Nova/Ba, que coadunem com as metas previstas no Plano Plurianual (2022-2025), programação anual de saúde e plano municipal de saúde. Ocorrência do dia 14/03/25 à 02/04/25. Edital: na Prefeitura, das 8 às 14h, e-mail: [copelpmtn@gmail.com](mailto:copelpmtn@gmail.com), e/ou <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/ptmterranovaldiario>.

Terra Nova/Ba, 12 de março de 2025.  
EDER SÃO PEDRO MENEZES.  
Prefeito.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

O Município de Urucuca, Bahia, avisa aos interessados, que realizará CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025, abertura dia 28/03/2025, ÀS 09:30 horas, conforme ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução do serviço de "CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DILSON FRAGA NEVES, URUCUCA/BA - FNDE - CRECHE TIPO 1". Termo de Compromisso Nº 957688/2024/FNDE/CAIXA, conforme Edital, disponível no Portal do Município: <https://www.urucuca.ba.gov.br/site/licitacoes> e <https://bil.org.br/> Informações: e-mail: [licitacaourucuca@gmail.com](mailto:licitacaourucuca@gmail.com) Tel.(73) 3239-2307.

Urucuca/BA, 10 de março de 2025.  
IARA MARIA B. XAVIER MOURA  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2025 - SRP

O Município de Varzedo/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão nº 90.006/2025, "Eletrônico", objeto: SRP para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação do Município de Varzedo. Tipo Menor Preço por Grupo. Lei 14.133/21 e 123/06. Edital disponível em 13/03/2025, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Entrega das Propostas até 26/03/2025 às 9:00h no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

Varzedo 12 de março de 2025  
GILBERTO P. A. DOS SANTOS  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2025

Nº Processo: 14.002/2025. Objeto: FORNECIMENTO DE CARRETA PALCO TIPO SEMIRREBOQUE UNIDADE MÓVEL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, com recursos provenientes dos tesouros: Municipal e Federal. O qual encontra-se disponível em [www.licitapmvc.com.br](http://www.licitapmvc.com.br), ou <https://www.pmvc.ba.gov.br/> no link "Processos Licitação". Início da sessão: 31/03/2025, às 09h00min, horário oficial de Brasília/DF. Informações gerais: Central Estratégica de Compras Públicas, (77) 3424-8515. Pregoeira responsável: Zilmária Pereira dos Santos.

Vitória da Conquista-Bahia 7 de março de 2025  
ROMAR SOUZA BARROS  
Secretário Municipal de Gestão e Inovação.Publique-se

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2025

Oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2025. PA nº 127/2024. Contratante: MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. Contratada: MARGARIDA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, CNPJ Nº 00.583.717/0001-03. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis, entre outros, para entrega diárias, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Xique-Xique/Ba, durante o exercício 2025. Valor total: R\$ 351.586,47 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos) com os lotes 01, 04, 06 e 07. Vigência: 28/02/2025 a 31/12/2025, Data da assinatura do contrato: 28 de fevereiro de 2025. Fundamentação legal: Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Xique-Xique - BA, 28 de fevereiro de 2025. Renan Pinto Dantas Braga - Autoridade Competente.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2025

Oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2025. PA nº 127/2024. Contratante: MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. Contratada: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA, CNPJ Nº 05.852.861/0001-11. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis, entre outros, para entrega diárias, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Xique-Xique/Ba, durante o exercício 2025. Valor total: R\$ 431.489,71 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) com os lotes 02, 03, 05 e 08. Vigência: 28/02/2025 a 31/12/2025, Data da assinatura do contrato: 28 de fevereiro de 2025. Fundamentação legal: Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Xique-Xique - BA, 28 de fevereiro de 2025. Renan Pinto Dantas Braga - Autoridade Competente.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2025

Oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2025. PA nº 127/2024. Contratante: MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. Contratada: OLDEMAR LOPES DE ALMEIDA FILHO 17362784520, CNPJ Nº 16.839.514/0001-75. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis, entre outros, para entrega diárias, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Xique-Xique/Ba, durante o exercício 2025. Valor total: R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) com o lote 09. Vigência: 28/02/2025 a 31/12/2025, Data da assinatura do contrato: 28 de fevereiro de 2025. Fundamentação legal: Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Xique-Xique - BA, 28 de fevereiro de 2025. Renan Pinto Dantas Braga - Autoridade Competente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

O Prefeito Renan Pinto Dantas Braga, torna pública à ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 006/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis, entre outros, para entrega diárias, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Xique-Xique/Ba, durante o exercício 2025, em favor das empresas MARGARIDA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, CNPJ Nº 00.583.717/0001-03, com os lotes 01, 04, 06 e 07, no valor total de R\$ 351.586,47 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos), SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA, CNPJ Nº 05.852.861/0001-11, com os lotes 02, 03, 05 e 08, no valor total de R\$ 431.489,71 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), OLDEMAR LOPES DE ALMEIDA FILHO 17362784520, CNPJ Nº 16.839.514/0001-75, com o lote 09, no valor total de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).

Xique - Xique (BA), 28 de fevereiro de 2025  
RENAN PINTO DANTAS BRAGA  
Autoridade Competente

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

O Pregoeiro do Município de Xique-Xique, torna público para ciência dos interessados o RESULTADO FINAL do Pregão Eletrônico nº 006/2025. Processo Administrativo nº 127/2024. Tipo: Menor preço por lote, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 636/2023. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis, entre outros, para entrega diárias, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Xique-Xique/Ba, durante o exercício 2025. Empresas vencedoras: MARGARIDA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, CNPJ Nº 00.583.717/0001-03, com os lotes 01, 04, 06 e 07, no valor total de R\$ 351.586,47 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos), SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA, CNPJ Nº 05.852.861/0001-11, com os lotes 02, 03, 05 e 08, no valor total de R\$ 431.489,71 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), OLDEMAR LOPES DE ALMEIDA FILHO 17362784520, CNPJ Nº 16.839.514/0001-75, com o lote 09, no valor total de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador.

Xique - Xique (BA), 28 de fevereiro de 2025  
CÁCIO OLIVEIRA DIAS  
Pregoeiro

## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10.03.01/2025.08

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 24 de Abril de 2025, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 10.03.01/2025.08, para o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços ligados à área de tecnologia da informação para fornecimento de serviços de solução tecnológica e de acesso remoto para gestão de negócios na modalidade SAAS (software como serviço), solução integrada com implementação e utilização de aplicativo móvel para atender as necessidades do Município, incluindo suporte técnico de assessoria e consultoria administrativa físico-financeira em projetos nas áreas de educação, infraestrutura dos programas e subprogramas de ação continuada e instrumentos similares, visando o acompanhamento, gerenciamento e a supervisão dos programas, estabelecendo parcerias que assegurem a efetividade das ações desenvolvidas no município de Amontada. O qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>, ainda, [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

Amontada-CE, 12 de março de 2025.  
KIVIA LIVIA ROCHA DE OLIVEIRA JACINTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2025 PERP

Pregão Eletrônico Nº 13.001/2025 PERP. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, visando à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de interesse da Secretaria de Educação de Aquiraz-CE. Tipo de Licitação: Menor Preço por lote. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aquiraz torna público, para conhecimento dos interessados que até às 09:00h (nove horas) - (horário de Brasília) do dia 28 de março de 2025, estará recebendo as propostas de preços referentes a este pregão, no endereço eletrônico [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico já mencionado. Quaisquer informações poderão ser obtidas no horário de 08:00h às 12:00h na sede da Comissão ou através do telefone (85) 4062-8090.

Aquiraz-CE, 12 de março de 2025.  
MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS COSTA  
Pregoeira





ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaoopl@soutosoares.ba.gov.br

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

005/2025

## CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, seus anexos.

## DATA DA SESSÃO PÚBLICA

DIA 28 DE MARÇO DE 2025 ÀS 09:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

## LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC, DISPONÍVEL EM: <https://www.bnc.org.br>.

## VALOR ESTIMADO

R\$ 5.596.880,13

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MENOR PREÇO

## MODO DE DISPUTA

ABERTO

## PREFERÊNCIA ME/EPP

NÃO



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## SUMÁRIO

1. DO OBJETO.....
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.....
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.....
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6. DA FASE DE JULGAMENTO.....
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....
8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....
9. DO CONTRATO.....
10. DOS RECURSOS.....
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.....
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2025  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 005/2025**

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES – BA, através do Setor de Licitações e Contratos, sediada na Av. José Sampaio, nº 08, Centro, na cidade de Souto Soares/BA, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO**, execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 52 de 2025 que regulamenta a Lei 14.133/2021, Decreto Municipal N.º 53 de 2025 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 14/03/2025 às 01h00min (horário de Brasília/DF).
- FIM DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 28/03/2025 às 08h00min (horário de Brasília/DF).
- ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: Dia 28/03/2025 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

**1. DO OBJETO**

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por diversos itens, conforme planila orçamentária, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

**2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA**

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente e compatível ao objeto da contratação que preencherem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos e que esteja cadastrada na plataforma de licitações utilizada pela prefeitura municipal de Souto Soares/BA.

2.2. Não será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015, conforme artigo 4º, §1º inciso I da Lei 14.133/21.

2.2.1. Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.2.2. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

2.2.3. II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**2.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO**

2.3.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

2.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.3.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.3.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.3.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme justificativa no ETP;

2.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.3.2 e 2.3.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

2.8. A vedação de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **CADASTRO NA PLATAFORMA DE LICITAÇÃO**

2.9. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta licitação na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica, deverão ser credenciados previamente através do site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) – Bolsa Nacional de Compras, para a adquirir o acesso ao sistema.

2.10. Para o credenciamento, os interessados deverão acessar o site [https:// www.bnc.org.br](https://www.bnc.org.br) (CADASTRO DE FORNECEDOR), para que façam sua adesão ao sistema de Licitações.

2.11. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.12. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.13. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

### **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto (Não aplicável para este certame).

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema quando houver, que:

3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

3.4.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.4.4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. (Não aplicável para este certame);

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; (Não aplicável para este certame);

3.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. (Não aplicável para este certame);

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo Agente de Contratação ou de sua desconexão.

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

#### **4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

##### **DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FISICA**

4.1. O licitante deverá enviar sua carta proposta conforme Anexo II, no sistema eletrônico, que deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos:

4.1.1. Razão Social, endereço completo, CNPJ, os números de telefone, banco, agência, conta corrente e o endereço eletrônico (e-mail), para contato;

4.1.2. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias;

4.1.3. Dados, informações pessoais da pessoa responsável para assinatura do contrato;

4.1.4. Deverá ser emitida em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo responsável da empresa e pelo responsável técnico.

4.1.5. Valor global da proposta em moeda corrente nacional (R\$), em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula (X,XX), por extenso;

**4.1.6. A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:**

a) Planilha Orcamentária

b) Cronograma Físico-Financeiro

c) Composição da BDI: (Bonificação de Despesas Indiretas) utilizada na proposta orçamentária, atendendo as exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU e lei nº 13.161/2015, sob pena de não aceitabilidade;

d) Encargos Sociais: OBRIGATORIAMENTE atualizada, atendendo as exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU e percentuais estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponível no caderno de encargos contidos no endereço eletrônico



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

<https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx> , sob pena de não aceitabilidade.

d).1. Conforme orientação do Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

A finalidade dessas composições é para que a proponente tenha ciência de todos os custos do contrato, sendo que assim, a mesma não possa questionar futuramente prejuízo por serviços inexequíveis no quesito financeiro.

e) Composições de custos unitários dos serviços detalhados na planilha orçamentária geral, sob pena de desclassificação da proposta.

4.1.7. A não inserção da carta proposta bem como dos documentos citados nas alíneas a), b), c), d) e e) implicará na desclassificação da empresa licitante, face à ausência de informações suficientes para classificação da proposta.

4.1.8. As planilhas exigidas no item 4.1.6 deverão obrigatoriamente ser assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico indicado pela licitante.

4.1.9. No momento da apresentação DA PROPOSTA serão exigidas a PRESTAÇÃO de GARANTIA na forma do artigo 58 da Lei nº 14.133/2021 como requisito de pré-habilitação, no patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação.

4.1.9.1. Art. 58 § 4º L14133 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 L14133.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Conta Caução:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ: 13.922.554/0001-98

Agencia: 3655-2 (Bradesco)

Conta Corrente: 1898-8

4.1.9.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação na forma Art. 58 § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Ou,

II - seguro-garantia; Obs: deverá apresentar apólice de acordo com as disposições da Susep acompanhada do recibo de pagamento.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

Ou,

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

4.1.9.3. A exigência de garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal 14.133/2021, justifica-se como medida de segurança e responsabilização dos licitantes, visando assegurar a seriedade e o compromisso das propostas apresentadas. Ao estabelecer um valor correspondente a até 1% do valor estimado da contratação, a garantia de proposta atua como um mecanismo de proteção do interesse público, evitando propostas temerárias ou descompromissadas, além de garantir que os licitantes tenham efetivo interesse na execução do objeto licitado, no caso, a construção da creche-escola no distrito de Segredo, em Souto Soares. Essa medida contribui para a lisura e eficiência do processo licitatório, alinhando-se aos princípios da administração pública, em especial o da moralidade e o da economicidade.

#### **DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA**

4.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor Global da Obra

4.2.1. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no preenchimento da proposta no sistema, em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva da concorrência eletrônica, sob pena de desclassificação de sua proposta.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado.

4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

4.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 3.7.

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR GLOBAL**.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$1.000,00 (mil reais).

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado modo de disputa “**ABERTO**”,

5.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.14. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

5.15. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.19. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.22. Na participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. (não aplicável para este certame)

5.22.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.22.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.22.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.22.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.23. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.23.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

5.23.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.23.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.23.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.23.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.23.2.2. empresas brasileiras;

5.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.23.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

#### **DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA**

5.24.4. Após a negociação o Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 3 (três) horas por meio eletrônico, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, juntamente com os documentos solicitados no item 4.1.6 alíneas a), b), c), d) e e).

5.24.5. No sentido de evitar o jogo de planilha, bem como o sobrepreço nos itens que compõe o orçamento, o licitante, deverá observar os valores apresentados pela Administração, não cabendo orçar valores unitários superiores a estes.

5.24.6. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

5.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **6. DA FASE DE JULGAMENTO**

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item específico deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.2 e 3.5 deste edital. (Não aplicável para este certame)

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.8.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br)

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. (Não aplicável para este certame).

## **7. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia (LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018), em caso de dúvida quanto a veracidade das informações apresentadas, o Agente de Contratação promoverá diligências necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do Processo. (Acórdão 2036/2022 Plenário).

7.4. Será verificado se o licitante apresentou DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br) ou pelo tel: (75) 3339 – 2150/2128 (falar no setor de licitações) ou pessoalmente, no horário de 08:00 às 12:00h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.7.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

### **DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

7.9. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Técnica que constem do Projeto Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.9.1. Os documentos de que trata o item anterior serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 03 (três) horas, a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

7.9.2. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.9.3. É facultado ao licitante anexar previamente a documentação de habilitação juntamente com a Proposta Escrita na plataforma, os quais somente serão exigidos do licitante provisório vencedor. Em já havendo anexado a documentação de habilitação prévia, o Agente de Contratação verificará o atendimento ou não, abrindo-se prazo na forma do item anterior (03hs), caso houver necessidade da complementação, ajuste, correção ou envio da habilitação correta, não sendo no presente caso, inabilitado por falta de documentos, exceto se após o prazo de envio houver desatendimento aos critérios de habilitação.

7.10. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64,):

7.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). (Não aplicável para este certame)

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## **8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

8.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, a Comissão Permanente de Contratação encaminhará o processo licitatório à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

8.2. A Administração apenas não efetuará a adjudicação nas hipóteses de anulação ou revogação da licitação (art. 71, incisos II e III, da Lei Federal n.º 14.133/2021)

## **9. DO CONTRATO**

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

9.1.1. Poderá ainda assinar digitalmente o CONTRATO encaminhando através de meios digitais (e-mail, sistema de comunicação externa, entre outros).

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. O contrato será assinado e disponibilizado no portal da transparência do município no endereço [www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br)

9.4. O extrato do contrato, será divulgado no DOM -Diário Oficial do Município no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmsoutosoares/diario>.

9.5. Na hipótese de o convocado não assinar o contrato de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.6. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.7. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 9.5, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

9.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas neste edital.

9.9. A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 9.5

## **10. DOS RECURSOS**

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br).

## **11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.5. fraudar a licitação

11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

11.4. A multa será recolhida em percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 10% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 20% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do MUNICÍPIO CONTRATANTE do objeto deste Edital, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. art. 90, § 5º da Lei n.º 14.133/2021.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. (art. 158, §1º da Lei 14.133/2021)

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. ( art. 156, §9º, da Lei 14.133/2021).

## **12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados de forma eletrônica em campo próprio na plataforma BNC – Bolsa Nacional de Compras, pelo endereço [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br).

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico <https://www.soutosoares.ba.gov.br/transparencia/editais.php>.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 13.11.1. ANEXO I – Termo de Referência/Projeto Básico
- 13.11.2. ANEXO II – Modelo de Carta Proposta
- 13.11.3. ANEXO III – Projeto e Planilhas
- 13.11.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada
- 13.11.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de não Realização de Visita Técnica
- 13.11.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração Independente de Proposta
- 13.11.7. ANEXO VII – Minuta de Contrato

Souto Soares – BA 12 de março de 2025

**ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**  
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## Termo de Referência/Projeto Básico

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra de engenharia comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O prazo para EXECUÇÃO do contrato será de 300 (trezentos) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro e o prazo de VIGÊNCIA contratual será de 12 (doze) meses a contar do dia subsequente à publicação do contrato em site oficial. (art.105)
- 1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 1.5. O presente termo de referência tem como base legal a Lei 14.133/2021.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação e Descrição da Necessidade da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.
- 2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual. Conforme justificativa nos Estudos Técnicos Preliminares.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### Sustentabilidade

- 4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 4.2. A contratação deverá observar critérios que promovam a sustentabilidade ambiental durante a execução da obra. As seguintes práticas são obrigatórias:
- 4.3. Gerenciamento adequado de resíduos sólidos, com disposição final ambientalmente correta e reciclagem de materiais sempre que possível;
- 4.4. Adoção de tecnologias que favoreçam a eficiência energética e a redução do consumo de recursos naturais;
- 4.5. Utilização de materiais de construção ambientalmente responsáveis, preferencialmente com certificação sustentável;
- 4.6. Implementação de medidas para minimizar ruídos e emissões durante a obra, respeitando as normas locais de impacto ambiental.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

4.7. Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;

4.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

#### **Subcontratação**

4.9. Será vedada a subcontratação dos serviços a CONTRATADA será ÚNICA e EXCLUSIVA responsável pela execução do(s) objeto(s).

#### **Garantia da contratação**

4.10. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

4.11. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

4.12. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.13. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.14. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.15. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.16. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.17. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.17.1. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica no Banco Bradesco, com correção monetária.

Agencia: 3655-2 Conta Corrente: 1898-8

4.18. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- 4.19. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 4.20. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.
- 4.21. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).
- 4.22. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:
- a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
  - c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.
- 4.23. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.
- 4.24. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 4.25. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 4.26. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.
- 4.27. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 4.28. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 4.29. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 4.30. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.
- 4.31. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

- 4.32. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.
- 4.33. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 4.34. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.
- 4.35. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 4.36. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

### **Vistoria**

- 4.37. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.
- 4.38. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- 4.39. Para a vistoria, o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 4.40. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 4.41. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

- 5.1. A execução da obra deverá seguir rigorosamente o cronograma aprovado pela Administração e os projetos técnicos fornecidos, incluindo memoriais descritivos e especificações técnicas. A contratada deverá garantir o emprego de mão de obra qualificada, equipamentos adequados e técnicas construtivas conformes às normas técnicas vigentes.
- 5.2. Durante toda a execução, a contratada deverá observar as condições de segurança no trabalho.
- 5.3. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 5.3.1. Início da execução dos serviços: 2 (dois) dias após a emissão da ordem de serviço;
- 5.3.2. Prazo de execução dos serviços: Conforme cronograma físico-financeiro;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

#### **Local da prestação dos serviços**

5.4. A obra será realizada no Distrito de Segredo. Será de responsabilidade da contratada zelar pela segurança e integridade da área durante a execução dos serviços.

#### **Materiais a serem disponibilizados**

5.5. Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada, conforme especificações constantes dos projetos técnicos e memorial descritivo. Esses materiais deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos.

5.6. Quanto as especificações dos materiais na execução dos serviços, estes poderão ser alterados, quando os mesmos forem necessários ao atendimento dos aspectos técnicos, ou como decorrência da qualidade, segurança ou mesmo falta no mercado por terem sido deixados de ser fabricados, ou quando houver fusão de empresas resultando em nova marca, ou não houver disponibilidade junto ao mercado no momento de aquisição dos mesmos, substituindo por outro de igual ou superior qualidade, com o devido conhecimento e anuência da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA.

5.7. Alguns elementos dos projetos, se necessitarem de maior detalhamento para execução, poderão ser apresentados durante a execução das obras. Todos os materiais aplicados, serão de reconhecida qualidade junto ao mercado de materiais de construção.

5.8. A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização por escrito dos responsáveis técnicos dos projetos, juntando-se à mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido.

#### **Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)**

5.9. Em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III da Lei nº 14.133/2021, a contratada deverá garantir os serviços prestados por um período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo da obra. Durante esse período, a contratada se compromete a corrigir, às suas expensas, quaisquer defeitos constatados no objeto da contratação, que comprometam a qualidade ou funcionalidade da obra.

### **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**


6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

#### **Preposto**

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período da execução da obra.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

#### **Fiscalização**

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

#### **Gestor do Contrato**

6.10. Compete ao Gestor dos Contratos e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.11. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.12. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.13. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.14. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata inciso I do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

6.15. Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.16. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.17. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

6.18. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

6.19. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

#### Fiscal Técnico

6.20. Compete ao Fiscal Técnico do Contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.21. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

6.22. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados

6.23. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

6.24. Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.25. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

6.26. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

6.27. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

6.28. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

6.29. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 3º; do Decreto Municipal n.º 53/2025;

#### Fiscal Administrativo

6.30. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.31. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

6.33. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. As medições serão realizadas em conformidade com a execução dos serviços efetivamente realizados, atestadas pelo contratante, considerando as disposições do Projeto Básico, do cronograma físico-financeiro e da proposta adjudicada, através de boletim de medição.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.3.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.3.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.3.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.3.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noveenta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.


7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. A obra deverá ser entregue livre de entulhos, depósitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho resultantes da execução da obra, bem como limpo e em condições de uso.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

### **Liquidação**

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.15. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

### **Prazo de pagamento**

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 20 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação de índice de correção monetária.

#### **Forma de pagamento**

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, alterada pela redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

#### **Regime de execução**

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global.

#### **CrITÉRIOS de aceitabilidade de preços**

8.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

#### **Exigências de habilitação**

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; (não aplicável para este certame)

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

- 8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>; (não aplicável para este certame)
- 8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 8.12. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias que antecedem a data aprezada para o início da sessão.
- 8.13. Justifica-se a presente exigência visto se tratar de um documento essencial para informar a situação da empresa para com a Junta Comercial do Estado da empresa, bem como em relação à alterações posteriores à possíveis consolidações.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através de certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. (não aplicável para este certame)

### Qualificação Econômico-Financeira

8.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}; \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}; \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}; \end{aligned}$$

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.32. Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) maior ou igual ao orçamento oficial do serviço (art. 69, § 3º, Lei 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

DFL = (10 X Patrimônio Líquido) – VA Onde: VA = Somatório dos saldos contratuais dos serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através de apresentação da relação de compromissos assumidos.

### **Qualificação Técnica**

8.33. Inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

8.34. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) (certidão de pessoa física) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.36. **Quanto à Capacidade Técnico-Profissional:** Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/21.

8.36.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica, acima elencados, deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura do certame.

8.36.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata esse subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67 §6º, da Lei 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela administração.

8.37. Quanto à Capacidade Técnica-Operacional: Comprovação de que a(s) empresa(s) licitante(s) já tenha(m) executado, em qualquer tempo, serviços de obras, através de certidões e/ou atestados, em nome da(s) própria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente acompanhada da Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (RESOLUÇÃO CONFEA N.º 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023), relativos a serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/21.

8.38. Para atendimentos das qualificações previstas nos incisos I e II do artigo 67 da Lei 14.133/21 a licitante deverá considerar os itens descritos abaixo para comprovação da qualificação técnica das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, considerando a serviços da planilha orçamentária:



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

Item	Descrição	Quant. mínimo
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	701,01 M2
9.1.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	367,46 M2

8.38.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.39. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo Responsável Técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentadas, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.39.1. Em caso de manifestação de desejo de realizar a visita técnica, fica a Proponente obrigada a realizar agendamento com a Secretaria Municipal de Educação, em dias úteis, das 8:00 às 12:00hs. A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior.

8.40. Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica e declaração formal que se responsabilizará pelos trabalhos, apresentando a RELAÇÃO EXPLÍCITA das instalações de canteiros, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;

Declarações

8.41. Declaração Unificada

8.42. Declaração de Não Realização de Visita Técnica

8.43. Declaração de Elaboração Independente de Proposta

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 5.596.880,13 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos), conforme planilha orçamentária.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento de 2025.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I) Unidade: 02.04.02
- II) Fonte de Recurso: 1.700
- III) Programa de Trabalho: 12.365.003.1013
- IV) Elemento de Despesa: 44.90.51



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br)

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Daniel Moreira Damasceno  
Eng. Civil CREA-BA 300090593

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias à prestação dos serviços, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.

Emerson Rodrigues  
Diretor Pedagógico



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

## ANEXO II– CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º: **XXX/2025**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: **XXX/2025**

### Ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a execução dos serviços objeto do presente certame que refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, seus anexos; sendo o valor global em nossa proposta de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s), Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e demais planilhas.

- O Prazo de validade da presente proposta será de **90 (noventa) dias**, contados da data da abertura dos envelopes.
- Prazos de Execução dos Serviços: Conforme Cronogramas Físico-Financeiro
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Administração, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a execução dos serviços, 2(dois) dias após a emissão da ordem de serviços, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de **pagamento**, nos termos do edital e seus anexos.
- Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG n.º \_\_\_\_\_, CPF/MF n.º \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (ou cargo / função na empresa), DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa (razão social da empresa, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual n.º \_\_\_\_\_ e endereço da sede), que tomei conhecimento e concordo em executar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto no(s) **Projetos, Planilha Orçamentária, Cronogramas Físico-Financeiro e Memorial Descritos, Edital e seus Anexos** e que, nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, impostos, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com os serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Local e data \_\_\_\_\_

Assinatura do Representante.

Assinatura do Responsável Técnico.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

### ANEXO III – PROJETO E PLANILHAS

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

PROJETO/PRANCHAS

MEMORIAL DESCRITIVO

BDI

ENCARGOS SOCIAIS

OBS: Todos os arquivos estão disponível para download em formato PDF na plataforma de licitação BNC - Bolsa Nacional de Compras no endereço [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). no campo ARQUIVOS.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

#### ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Concorrência Eletrônica nº xxx/2025

Processo Administrativo nº xxx/2025

A empresa sediada na Rua (av., al., etc.) , Cidade , Estado , inscrita no CNPJ sob nº , por seu diretor (sócio gerente, proprietário) , portador(a) da carteira de identidade nº e inscrito(a) no CPF/MF com o nº .

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na Concorrência Eletrônica xxx/2025, ora sendo realizado pela prefeitura Municipal de Souto Soares- BA, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório.

DECLARA, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

DECLARA, não ter recebido do Município de Souto Soares/BA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

DECLARA, ( ) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

( ) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

DECLARA, para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência – PCD, para reabilitado da previdência social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da lei nº 14.133/2021.

DECLARA, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaoopl@soutosoares.ba.gov.br

no presente processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° xxx/2025, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\_\_\_\_\_ em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

(Assinatura do Responsável)



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

## ANEXO V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Concorrência Eletrônica nº xxx/2025

Processo Administrativo nº xxx/2025


Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, inciso VI da Lei Federal nº 14.133/21. A Empresa.....(nome da empresa licitante)...., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º.....sediada.....(endereço completo)....., neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a).

(Responsável Técnico da Empresa ), portador(a) de CI/RG nº , CPF nº

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº XXX/2025 e concorda com todas as exigências contidas no Edital e anexos, que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e Executivos e dos demais anexos que compõem o processo da presente licitação.

Cidade, de de 2025.

(assinatura do responsável técnico da empresa (Eng. Civil ou Arquiteto)).



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

## ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº xxx/2025

Processo Administrativo Nº xxx/2025

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

\_\_\_\_\_ em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

Nome e Assinatura do Representante Legal

**Obs: Esta declaração deverá ser anexada preferencialmente junto a proposta de preços.**



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

## ANEXO VII– MINUTA DO CONTRATO

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº, QUE FAZEM ENTRE SI O  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO  
SOARES/BA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O Fundo Municipal de Educação de Souto Soares, inscrito no CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-Centro, representado legalmente pelo(a) Secretário(a) Municipal o(a) Srº(a) ..... nome), portador da Matrícula Funcional nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa o(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº.....e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NºXXXXXXXXXX**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para execução de obras na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.
- 1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
  - 1.2.1 O Termo de Referência/Projeto Básico;
  - 1.2.2 O Edital da Licitação;
  - 1.2.3 A Proposta do Contratado;
  - 1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 1.3 O regime de execução é o de empreitada por preço global.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1 O prazo para EXECUÇÃO do contrato será de xx (xxx) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço e conforme cronograma físico-financeiro, o prazo de VIGÊNCIA contratual será de xx (xxxx) meses a contar do dia subsequente à publicação do contrato em site oficial. (art.105)
- 2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. (art. 111)
- 2.3 Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal Requisitante.
- 2.4 O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das penalidades cabíveis previstas neste Edital.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

2.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

### **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)**

5.1 O presente contrato tem o valor global de ..... (.....)

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### **CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, V e VI)**

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_].

7.3 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice \_\_\_\_\_ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.5 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.6 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste será realizado por apostilamento.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

- 8.1 São obrigações do Contratante:
- 8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- 8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.8 Dos pagamentos realizados serão retidos na fonte os impostos nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, alterada pela redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023
- 8.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.10 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.11 Cientificar à Assessoria Jurídica do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.12 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
  - 8.12.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.13 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias
- 8.14 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.)
- 8.15 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.16 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

- 8.17 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- 8.18 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
- a) Termo de entrega definitiva da obra;
- 8.19 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
- 8.20 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- 8.21 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 8.22 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

#### **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

- 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.5.1 Cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.
- 9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaoopl@soutosoares.ba.gov.br

da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio do contratado;
- e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32   Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: [licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br](mailto:licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br)

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- 9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.32 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.34 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.35 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

- a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente;
- b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente;
- c) florestas plantadas; e
- d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.38.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

9.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.40 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.41 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

10.2. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

10.3. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

10.4. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.5. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

10.6. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

10.8. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

10.8.1. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica no Banco Bradesco, com correção monetária.

Agencia: 3655-2 Conta Corrente: 1898-8

10.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

10.11. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

10.12. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

10.13. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

10.14. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.

10.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.16. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

10.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

10.19. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

10.20. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

10.21. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

10.22. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

10.23. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

10.24. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.25. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

10.26. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.27. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ..... (.....) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.


12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO:

UNIDADE:

ATIVIDADE:

ELEMENTO DE DESPESA:

FONTE DE RECURSO:

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 30.607.381/0001-32 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)**

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Contratante para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante Legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**


1 – Nome: .....

2 – Nome:.....



# PROPOSTA

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 01.155.782/0001-09**  
**E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com**



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

### CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º: 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 057/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a execução dos serviços objeto do presente certame que refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º. 965500/2024/FNDE/CAIXA; sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), em anexo, apresentamos a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro, Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e demais planilhas.

- O Prazo de validade da presente proposta será de **90 (noventa) dias**, contados da data da abertura dos envelopes.
- Prazos de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma Físico-Financeiro
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Administração, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a execução dos serviços, 2(dois) dias após a emissão da ordem de serviços, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos do edital e seus anexos.
- Eu, CAIQUE ALVES SALES, portador da Carteira de Identidade nº 14.315.963-10 e do CPF nº 062.608.575-60, como representante legal da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA com sede na R BARNABE GASPAR, 78 - SOUTO SOARES-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º. 01.155.782/0001-09, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, que tomei conhecimento e concordo em executar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto nos **Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descrito, Edital e seus Anexos** e que, nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com os serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVICOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVICOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:19:26 -03'00"

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60


RG 14.315.963-10

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com

  
Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 846.327,16</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 308,45	BDI	R\$ 385,56	R\$ 3.855,60
1.2	98459	TAPUMÉ COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	88,00	R\$ 72,00	BDI	R\$ 90,00	R\$ 7.920,00
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.286,09	BDI	R\$ 1.607,61	R\$ 1.607,61
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 2.204,61	BDI	R\$ 2.755,76	R\$ 2.755,76
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	R\$ 55,40	BDI	R\$ 69,25	R\$ 17.589,50
1.6	FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.158,64	BDI	R\$ 1.448,30	R\$ 14.483,00
1.7	FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 905,19	BDI	R\$ 1.131,48	R\$ 11.314,80
1.8	FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.448,30	BDI	R\$ 1.810,37	R\$ 18.103,70
1.9	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.816,00	R\$ 0,50	BDI	R\$ 0,62	R\$ 1.745,92
1.10	09899/ORSE	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA	M3	3.120,00	R\$ 11,56	BDI	R\$ 14,45	R\$ 45.084,00
1.11	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.320,00	R\$ 2,14	BDI	R\$ 2,67	R\$ 91.634,40
1.12	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.400,00	R\$ 9,26	BDI	R\$ 11,57	R\$ 27.768,00
1.13	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	R\$ 241.971,90	BDI	R\$ 302.464,87	R\$ 302.464,87
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 65.523,63</b>
<b>2.1</b>		<b>EDIFICAÇÃO</b>						<b>R\$ 62.230,88</b>
2.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.400,00	R\$ 0,50	BDI	R\$ 0,62	R\$ 1.488,00
2.1.2	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	274,13	R\$ 47,30	BDI	R\$ 59,12	R\$ 16.206,57
2.1.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	343,64	R\$ 94,29	BDI	R\$ 117,86	R\$ 40.501,41
2.1.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	175,17	R\$ 3,17	BDI	R\$ 3,96	R\$ 693,67
2.1.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	280,54	R\$ 9,53	BDI	R\$ 11,91	R\$ 3.341,23
<b>2.2</b>		<b>MURETA ABRIGO DE GÁS</b>						<b>R\$ 2.024,61</b>
2.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	15,59	R\$ 94,29	BDI	R\$ 117,86	R\$ 1.837,44
2.2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,95	R\$ 3,17	BDI	R\$ 3,96	R\$ 51,28
2.2.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,41	R\$ 9,53	BDI	R\$ 11,91	R\$ 135,89

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL

075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>2.3</b>		<b>CASTELO D'ÁGUA</b>						<b>R\$ 1.268,04</b>
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	10,09	R\$ 94,29	BDI	R\$ 117,86	R\$ 1.189,21
2.3.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,96	R\$ 3,17	BDI	R\$ 3,96	R\$ 51,32
2.3.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> /POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,31	R\$ 9,53	BDI	R\$ 11,91	R\$ 27,51
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 262.841,55</b>
<b>3.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS</b>						<b>R\$ 62.613,73</b>
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	75,29	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 3.080,11
3.1.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	160,87	R\$ 71,68	BDI	R\$ 89,60	R\$ 14.413,95
3.1.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	450,26	R\$ 12,24	BDI	R\$ 15,30	R\$ 6.888,98
3.1.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,08	R\$ 11,09	BDI	R\$ 13,86	R\$ 832,71
3.1.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	562,26	R\$ 9,77	BDI	R\$ 12,21	R\$ 6.865,19
3.1.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	229,18	R\$ 8,22	BDI	R\$ 10,27	R\$ 2.353,68
3.1.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,06	R\$ 13,67	BDI	R\$ 17,08	R\$ 2.631,34
3.1.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	23,14	R\$ 537,52	BDI	R\$ 671,90	R\$ 15.547,77
<b>3.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME</b>						<b>R\$ 182.260,10</b>
3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	99,89	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 4.086,50
3.2.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	95,94	R\$ 654,54	BDI	R\$ 818,17	R\$ 78.495,23
3.2.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	593,99	R\$ 71,68	BDI	R\$ 89,60	R\$ 53.221,50
3.2.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,17	R\$ 12,24	BDI	R\$ 15,30	R\$ 2,60
3.2.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	804,86	R\$ 11,09	BDI	R\$ 13,86	R\$ 11.155,36
3.2.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,18	R\$ 9,77	BDI	R\$ 12,21	R\$ 1.076,68
3.2.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,33	R\$ 8,22	BDI	R\$ 10,27	R\$ 249,87
3.2.8	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	405,01	R\$ 16,78	BDI	R\$ 20,97	R\$ 8.493,06
3.2.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	39,96	R\$ 510,10	BDI	R\$ 637,62	R\$ 25.479,30
<b>3.3</b>		<b>FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA</b>						<b>R\$ 16.344,52</b>
3.3.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	63,00	R\$ 43,75	BDI	R\$ 54,68	R\$ 3.444,84
3.3.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	9,00	R\$ 15,95	BDI	R\$ 19,93	R\$ 179,37

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	12,96	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 530,19
3.3.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,64	R\$ 113,70	BDI	R\$ 142,12	R\$ 1.227,92
3.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	238,29	R\$ 11,07	BDI	R\$ 13,83	R\$ 3.295,55
3.3.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,34	R\$ 8,22	BDI	R\$ 10,27	R\$ 2.047,22
3.3.7	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,49	R\$ 7,15	BDI	R\$ 8,93	R\$ 165,12
3.3.8	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,54	R\$ 16,78	BDI	R\$ 20,97	R\$ 493,63
3.3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,78	R\$ 510,10	BDI	R\$ 637,62	R\$ 4.960,68
<b>3.4</b>		<b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>						<b>R\$ 2.739,94</b>
3.4.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	21,00	R\$ 43,75	BDI	R\$ 54,68	R\$ 1.148,28
3.4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,50	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 61,37
3.4.3	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,00	R\$ 113,70	BDI	R\$ 142,12	R\$ 852,72
3.4.4	103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	12,23	R\$ 13,04	BDI	R\$ 16,30	R\$ 199,35
3.4.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,75	R\$ 510,10	BDI	R\$ 637,62	R\$ 478,22
<b>3.5</b>		<b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME</b>						<b>R\$ 8.883,26</b>
3.5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,45	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 468,42
3.5.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,48	R\$ 592,26	BDI	R\$ 740,32	R\$ 1.095,67
3.5.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,64	R\$ 84,94	BDI	R\$ 106,17	R\$ 3.890,07
3.5.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	78,87	R\$ 11,09	BDI	R\$ 13,86	R\$ 1.093,14
3.5.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,43	R\$ 13,53	BDI	R\$ 16,91	R\$ 142,55
3.5.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,44	R\$ 510,10	BDI	R\$ 637,62	R\$ 2.193,41
<b>4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>R\$ 487.673,86</b>
<b>4.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>						<b>R\$ 66.786,78</b>
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	510,21	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 24.678,86
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.057,50	R\$ 8,05	BDI	R\$ 10,06	R\$ 10.638,45
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	657,88	R\$ 6,68	BDI	R\$ 8,35	R\$ 5.493,30

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	627,66	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 8.523,62
4.1.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	28,15	R\$ 467,57	BDI	R\$ 584,46	R\$ 16.452,55
<b>4.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						<b>R\$ 77.130,29</b>
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	597,12	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 28.882,69
4.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.058,64	R\$ 9,15	BDI	R\$ 11,43	R\$ 12.100,26
4.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,37	R\$ 8,05	BDI	R\$ 10,06	R\$ 627,44
4.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,16	R\$ 6,68	BDI	R\$ 8,35	R\$ 59,79
4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	871,09	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 11.829,40
4.2.6	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	40,30	R\$ 469,10	BDI	R\$ 586,37	R\$ 23.630,71
<b>4.3</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>						<b>R\$ 5.739,70</b>
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	216,92	R\$ 21,17	BDI	R\$ 26,46	R\$ 5.739,70
<b>4.4</b>		<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>						<b>R\$ 1.755,42</b>
4.4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,02	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 774,89
4.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,19	R\$ 9,15	BDI	R\$ 11,43	R\$ 470,80
4.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,13	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 123,99
4.4.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,66	R\$ 467,57	BDI	R\$ 584,46	R\$ 385,74
<b>4.5</b>		<b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE</b>						<b>R\$ 3.005,25</b>
4.5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,66	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 1.096,06
4.5.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,52	R\$ 9,98	BDI	R\$ 12,47	R\$ 230,94
4.5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,50	R\$ 9,15	BDI	R\$ 11,43	R\$ 222,89
4.5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,61	R\$ 8,05	BDI	R\$ 10,06	R\$ 338,12
4.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,23	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 261,14
4.5.6	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,46	R\$ 469,10	BDI	R\$ 586,37	R\$ 856,10

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>4.6</b>		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>R\$ 225.791,28</b>
4.6.1	100775	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	19.006,00	R\$ 9,51	BDI	R\$ 11,88	R\$ 225.791,28
<b>4.7</b>		<b>PISO DE CONCRETO</b>						<b>R\$ 88.465,14</b>
<b>4.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM</b>						<b>R\$ 61.894,90</b>
4.7.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	954,70	R\$ 3,33	BDI	R\$ 4,16	R\$ 3.971,55
4.7.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	47,74	R\$ 179,75	BDI	R\$ 224,68	R\$ 10.726,22
4.7.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	954,70	R\$ 2,07	BDI	R\$ 2,58	R\$ 2.463,13
4.7.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	66,83	R\$ 535,50	BDI	R\$ 669,37	R\$ 44.734,00
<b>4.7.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM</b>						<b>R\$ 26.570,24</b>
4.7.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	409,84	R\$ 3,33	BDI	R\$ 4,16	R\$ 1.704,93
4.7.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	20,49	R\$ 179,75	BDI	R\$ 224,68	R\$ 4.603,69
4.7.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	409,84	R\$ 2,07	BDI	R\$ 2,58	R\$ 1.057,39
4.7.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	28,69	R\$ 535,50	BDI	R\$ 669,37	R\$ 19.204,23
<b>5</b>		<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>						<b>R\$ 145.782,71</b>
<b>5.1</b>		<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>						<b>R\$ 1.212,13</b>
5.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	R\$ 158,97	BDI	R\$ 198,71	R\$ 1.212,13
<b>5.2</b>		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						<b>R\$ 124.441,88</b>
5.2.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.015,65	R\$ 47,09	BDI	R\$ 58,86	R\$ 59.781,16
5.2.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,86	R\$ 84,10	BDI	R\$ 105,12	R\$ 1.772,32
5.2.3	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	710,21	R\$ 63,74	BDI	R\$ 79,67	R\$ 56.582,43
5.2.4	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,02	R\$ 117,27	BDI	R\$ 146,58	R\$ 1.908,47
5.2.5	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	536,28	R\$ 6,56	BDI	R\$ 8,20	R\$ 4.397,50
<b>5.3</b>		<b>ALVENARIA DA MURETA</b>						<b>R\$ 3.413,06</b>
5.3.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	42,84	R\$ 63,74	BDI	R\$ 79,67	R\$ 3.413,06
<b>5.4</b>		<b>DIVISÓRIAS</b>						<b>R\$ 16.715,84</b>
5.4.1	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,72	R\$ 478,21	BDI	R\$ 597,76	R\$ 9.396,79
5.4.2	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20	R\$ 373,96	BDI	R\$ 467,45	R\$ 3.365,64

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutoraortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.4.3	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	M2	7,20	R\$ 49,11	BDI	R\$ 61,38	R\$ 441,94
5.4.4	FNDE 455	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER	M2	3,57	R\$ 786,84	BDI	R\$ 983,55	R\$ 3.511,27
<b>6</b>		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 361.227,69</b>
<b>6.1</b>		<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						<b>R\$ 53.740,10</b>
6.1.1	FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 737,11	BDI	R\$ 921,38	R\$ 9.213,80
6.1.2	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.390,43	BDI	R\$ 1.738,03	R\$ 8.690,15
6.1.3	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 804,28	BDI	R\$ 1.005,35	R\$ 6.032,10
6.1.4	FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 804,28	BDI	R\$ 1.005,35	R\$ 4.021,40
6.1.5	FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 1.390,43	BDI	R\$ 1.738,03	R\$ 17.380,30
6.1.6	FNDE 432	PM6 -PORTA EM PENSAMENTO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	8,00	R\$ 743,96	BDI	R\$ 929,95	R\$ 7.439,60
6.1.7	FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	3,60	R\$ 213,95	BDI	R\$ 267,43	R\$ 962,75
<b>6.2</b>		<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 7.543,40</b>
6.2.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 66,69	BDI	R\$ 83,36	R\$ 666,88
6.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 204,70	BDI	R\$ 255,87	R\$ 3.582,18
6.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	19,20	R\$ 137,27	BDI	R\$ 171,58	R\$ 3.294,34
<b>6.3</b>		<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>						<b>R\$ 46.072,98</b>
6.3.1	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	2,10	R\$ 390,88	BDI	R\$ 488,60	R\$ 1.026,06
6.3.2	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	R\$ 294,27	BDI	R\$ 367,83	R\$ 617,95
6.3.3	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	R\$ 294,27	BDI	R\$ 367,83	R\$ 2.471,82
6.3.4	FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	143,10	R\$ 208,05	BDI	R\$ 260,06	R\$ 37.214,59

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
LOCAL:	SOUTO SOARES - BA		

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3.5	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	R\$ 208,05	BDI	R\$ 260,06	R\$ 1.310,70
6.3.6	FNDE 450	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,08	R\$ 294,27	BDI	R\$ 367,83	R\$ 1.500,75
6.3.7	FNDE 451	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 160*90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	R\$ 294,27	BDI	R\$ 367,83	R\$ 1.931,11
<b>6.4</b>		<b>JANELAS EM ALUMÍNIO</b>						<b>R\$ 67.737,66</b>
6.4.1	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,75	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 693,46
6.4.2	FNDE 453	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 634,02
6.4.3	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	R\$ 308,31	BDI	R\$ 385,38	R\$ 1.240,92
6.4.4	FNDE 454	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 804,41
6.4.5	FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16	R\$ 308,31	BDI	R\$ 385,38	R\$ 832,42
6.4.6	FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 832,15
6.4.7	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 4.992,88
6.4.8	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 2.496,44
6.4.9	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 7.489,31
6.4.10	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 832,15
6.4.11	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 2.496,44
6.4.12	FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 3.328,58
6.4.13	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 4.992,88
6.4.14	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 13.314,34
6.4.15	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	R\$ 317,01	BDI	R\$ 396,26	R\$ 6.657,17

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

construtorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.4.16	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	R\$ 308,31	BDI	R\$ 385,38	R\$ 2.096,47
6.4.17	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	19,38	R\$ 165,27	BDI	R\$ 206,58	R\$ 4.003,52
<b>6.5</b>		<b>PORTAS DE VIDRO</b>						<b>R\$ 11.389,51</b>
6.5.1	FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	4,03	R\$ 786,84	BDI	R\$ 983,55	R\$ 3.963,71
6.5.2	FNDE 452	PORTA DE VIDRO - PV2 - 175 + 110 X 230 + 35 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	R\$ 786,84	BDI	R\$ 983,55	R\$ 7.425,80
<b>6.6</b>		<b>ESQUADRIA GERAL</b>						<b>R\$ 184.744,14</b>
6.6.1	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,97	R\$ 713,62	BDI	R\$ 892,02	R\$ 2.649,30
6.6.2	FNDE 482	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 0,9 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,29	R\$ 713,62	BDI	R\$ 892,02	R\$ 6.502,83
6.6.3	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	164,44	R\$ 699,79	BDI	R\$ 874,73	R\$ 143.840,60
6.6.4	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	69,79	R\$ 211,22	BDI	R\$ 264,02	R\$ 18.425,96
6.6.5	FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30	R\$ 789,66	BDI	R\$ 987,07	R\$ 6.218,54
6.6.6	FNDE 480	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,80	R\$ 789,66	BDI	R\$ 987,07	R\$ 4.737,94
6.6.7	FNDE 481	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	R\$ 789,66	BDI	R\$ 987,07	R\$ 2.368,97
<b>7</b>		<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>						<b>R\$ 326.397,88</b>
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1.402,03	R\$ 145,69	BDI	R\$ 182,11	R\$ 255.323,68
7.2	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	83,13	R\$ 107,09	BDI	R\$ 133,86	R\$ 11.127,78
7.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	115,14	R\$ 116,82	BDI	R\$ 146,02	R\$ 16.812,74
7.4	FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	139,80	R\$ 40,59	BDI	R\$ 50,73	R\$ 7.092,05
7.5	FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	66,15	R\$ 40,59	BDI	R\$ 50,73	R\$ 3.355,79
7.6	FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	108,80	R\$ 40,59	BDI	R\$ 50,73	R\$ 5.519,42
7.7	FNDE 266	PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	266,00	R\$ 78,70	BDI	R\$ 98,37	R\$ 26.166,42
<b>8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 42.220,08</b>
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	630,63	R\$ 34,02	BDI	R\$ 42,52	R\$ 26.814,39
8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	41,56	R\$ 34,02	BDI	R\$ 42,52	R\$ 1.767,13
8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	171,06	R\$ 34,02	BDI	R\$ 42,52	R\$ 7.273,47
8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	40,44	R\$ 34,02	BDI	R\$ 42,52	R\$ 1.719,51

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**


PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,56	R\$ 44,17	BDI	R\$ 55,21	R\$ 2.294,53
8.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	41,56	R\$ 45,26	BDI	R\$ 56,57	R\$ 2.351,05
<b>9</b>		<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>						<b>R\$ 464.184,78</b>
<b>9.1</b>		<b>EDIFICAÇÃO</b>						<b>R\$ 449.457,59</b>
9.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4.084,95	R\$ 4,24	BDI	R\$ 5,30	R\$ 21.650,24
9.1.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.783,00	R\$ 30,14	BDI	R\$ 37,67	R\$ 104.835,61
9.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.301,95	R\$ 36,96	BDI	R\$ 46,20	R\$ 60.150,09
9.1.4	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.909,34	R\$ 20,17	BDI	R\$ 25,21	R\$ 48.134,46
9.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	671,71	R\$ 49,21	BDI	R\$ 61,51	R\$ 41.316,88
9.1.6	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	166,07	R\$ 42,71	BDI	R\$ 53,38	R\$ 8.864,82
9.1.7	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,30	R\$ 42,71	BDI	R\$ 53,38	R\$ 443,05
9.1.8	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	17,25	R\$ 42,71	BDI	R\$ 53,38	R\$ 920,81
9.1.9	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,78	R\$ 42,71	BDI	R\$ 53,38	R\$ 468,68
9.1.10	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	238,60	R\$ 23,92	BDI	R\$ 29,90	R\$ 7.134,14
9.1.11	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	495,39	R\$ 61,98	BDI	R\$ 77,47	R\$ 38.377,86
9.1.12	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFORMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	734,92	R\$ 127,54	BDI	R\$ 159,42	R\$ 117.160,95
<b>9.2</b>		<b>MURETA</b>						<b>R\$ 4.727,19</b>
9.2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	91,79	R\$ 4,24	BDI	R\$ 5,30	R\$ 486,49
9.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	91,79	R\$ 36,96	BDI	R\$ 46,20	R\$ 4.240,70
<b>10</b>		<b>SISTEMAS DE PISOS</b>						<b>R\$ 210.283,81</b>
<b>10.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>						<b>R\$ 166.777,38</b>
10.1.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	783,63	R\$ 33,33	BDI	R\$ 41,66	R\$ 32.646,03
10.1.2	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	171,06	R\$ 44,17	BDI	R\$ 55,21	R\$ 9.444,22



**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.3.2	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	247,08	R\$ 11,79	BDI	R\$ 14,73	R\$ 3.639,49
<b>11.4</b>		<b>MURETA</b>						<b>R\$ 2.887,96</b>
11.4.1	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	91,71	R\$ 14,41	BDI	R\$ 18,01	R\$ 1.651,70
11.4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	91,71	R\$ 10,79	BDI	R\$ 13,48	R\$ 1.236,25
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>						<b>R\$ 104.828,03</b>
<b>12.1</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>						<b>R\$ 31.247,61</b>
12.1.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,00	R\$ 9,06	BDI	R\$ 11,32	R\$ 554,68
12.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	285,00	R\$ 3,51	BDI	R\$ 4,38	R\$ 1.248,30
12.1.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,00	R\$ 6,65	BDI	R\$ 8,31	R\$ 141,27
12.1.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,00	R\$ 11,15	BDI	R\$ 13,93	R\$ 1.601,95
12.1.5	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	R\$ 17,53	BDI	R\$ 21,91	R\$ 569,66
12.1.6	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,00	R\$ 28,22	BDI	R\$ 35,27	R\$ 2.257,28
12.1.7	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00	R\$ 38,59	BDI	R\$ 48,23	R\$ 6.028,75
12.1.8	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	59,00	R\$ 30,34	BDI	R\$ 37,92	R\$ 2.237,28
12.1.9	94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 173,72	BDI	R\$ 217,15	R\$ 868,60
12.1.10	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 194,16	BDI	R\$ 242,70	R\$ 970,80
12.1.11	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 13,33	BDI	R\$ 16,66	R\$ 49,98
12.1.12	94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 46,85	BDI	R\$ 58,56	R\$ 234,24
12.1.13	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 4,97	BDI	R\$ 6,21	R\$ 24,84
12.1.14	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	92,00	R\$ 5,81	BDI	R\$ 7,26	R\$ 667,92
12.1.15	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 4,43	BDI	R\$ 5,53	R\$ 11,06
12.1.16	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	R\$ 7,55	BDI	R\$ 9,43	R\$ 678,96
12.1.17	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,09	BDI	R\$ 16,36	R\$ 65,44

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.18	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 25,91	BDI	R\$ 32,38	R\$ 129,52
12.1.19	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 8,14	BDI	R\$ 10,17	R\$ 40,68
12.1.20	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R\$ 13,71	BDI	R\$ 17,13	R\$ 599,55
12.1.21	FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 10,56	BDI	R\$ 13,20	R\$ 52,80
12.1.22	FNDE 468	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 X 85 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 10,56	BDI	R\$ 13,20	R\$ 26,40
12.1.23	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	R\$ 8,09	BDI	R\$ 10,11	R\$ 394,29
12.1.24	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 8,09	BDI	R\$ 10,11	R\$ 40,44
12.1.25	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 11,15	BDI	R\$ 13,93	R\$ 27,86
12.1.26	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 12,36	BDI	R\$ 15,45	R\$ 30,90
12.1.27	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 18,70	BDI	R\$ 23,37	R\$ 140,22
12.1.28	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 5,04	BDI	R\$ 6,30	R\$ 37,80
12.1.29	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,58	BDI	R\$ 9,47	R\$ 18,94
12.1.30	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 12,38	BDI	R\$ 15,47	R\$ 92,82
12.1.31	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 50,60	BDI	R\$ 63,25	R\$ 316,25
12.1.32	89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 61,46	BDI	R\$ 76,82	R\$ 76,82
12.1.33	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 7,35	BDI	R\$ 9,18	R\$ 36,72
12.1.34	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	155,00	R\$ 8,66	BDI	R\$ 10,82	R\$ 1.677,10
12.1.35	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 11,34	BDI	R\$ 14,17	R\$ 42,51
12.1.36	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R\$ 10,92	BDI	R\$ 13,65	R\$ 409,50
12.1.37	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 26,63	BDI	R\$ 33,28	R\$ 499,20
12.1.38	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 66,95	BDI	R\$ 83,68	R\$ 585,76
12.1.39	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 74,05	BDI	R\$ 92,56	R\$ 1.295,84
12.1.40	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 24,03	BDI	R\$ 30,03	R\$ 240,24
12.1.41	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,68	BDI	R\$ 9,60	R\$ 19,20
12.1.42	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 12,33	BDI	R\$ 15,41	R\$ 308,20

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.43	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	86,00	R\$ 10,23	BDI	R\$ 12,78	R\$ 1.099,08
12.1.44	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 11,79	BDI	R\$ 14,73	R\$ 559,74
12.1.45	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 14,31	BDI	R\$ 17,88	R\$ 53,64
12.1.46	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 16,59	BDI	R\$ 20,73	R\$ 393,87
12.1.47	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 50,79	BDI	R\$ 63,48	R\$ 380,88
12.1.48	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 65,63	BDI	R\$ 82,03	R\$ 820,30
12.1.49	94701	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 143,50	BDI	R\$ 179,37	R\$ 358,74
12.1.50	89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,28	BDI	R\$ 12,85	R\$ 12,85
12.1.51	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 14,26	BDI	R\$ 17,82	R\$ 409,86
12.1.52	FNDE 207	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 20,36	BDI	R\$ 25,45	R\$ 25,45
12.1.53	89630	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 38,98	BDI	R\$ 48,72	R\$ 487,20
12.1.54	89632	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 74,12	BDI	R\$ 92,65	R\$ 463,25
12.1.55	89394	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 14,08	BDI	R\$ 17,60	R\$ 352,00
12.1.56	90374	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 16,68	BDI	R\$ 20,85	R\$ 41,70
12.1.57	FNDE 469	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 38,98	BDI	R\$ 48,72	R\$ 341,04
12.1.58	FNDE 470	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 38,98	BDI	R\$ 48,72	R\$ 97,44
<b>12.2</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>						<b>R\$ 7.612,30</b>
12.2.1	95248	VÁLVULA DE ESFÉRA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 34,99	BDI	R\$ 43,73	R\$ 87,46
12.2.2	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 100,50	BDI	R\$ 125,62	R\$ 251,24
12.2.3	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 238,07	BDI	R\$ 297,58	R\$ 595,16
12.2.4	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 472,83	BDI	R\$ 591,03	R\$ 1.182,06
12.2.5	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 78,85	BDI	R\$ 98,56	R\$ 98,56
12.2.6	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 114,52	BDI	R\$ 143,15	R\$ 1.717,80
12.2.7	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R\$ 64,87	BDI	R\$ 81,08	R\$ 2.675,64
12.2.8	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 61,81	BDI	R\$ 77,26	R\$ 1.004,38
<b>12.3</b>		<b>RESERVATÓRIO 30.000 L</b>						<b>R\$ 65.968,12</b>
12.3.1	FNDE 471	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 52.774,50	BDI	R\$ 65.968,12	R\$ 65.968,12
<b>13</b>		<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>R\$ 25.612,27</b>
13.1		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>						<b>R\$ 15.857,74</b>

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	296,00	R\$ 19,18	BDI	R\$ 23,97	R\$ 7.095,12
13.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	98,00	R\$ 39,04	BDI	R\$ 48,80	R\$ 4.782,40
13.1.3	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 31,71	BDI	R\$ 39,63	R\$ 792,60
13.1.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	71,00	R\$ 31,16	BDI	R\$ 38,95	R\$ 2.765,45
13.1.5	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 48,25	BDI	R\$ 60,31	R\$ 422,17
<b>13.2</b>		<b>ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 9.754,53</b>
13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 448,78	BDI	R\$ 560,97	R\$ 8.975,52
13.2.2	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 27,10	BDI	R\$ 33,87	R\$ 779,01
<b>14</b>		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>						<b>R\$ 75.794,53</b>
<b>14.1</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>						<b>R\$ 51.148,44</b>
14.1.1	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	226,00	R\$ 30,34	BDI	R\$ 37,92	R\$ 8.569,92
14.1.2	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	186,00	R\$ 18,15	BDI	R\$ 22,68	R\$ 4.218,48
14.1.3	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	160,00	R\$ 21,77	BDI	R\$ 27,21	R\$ 4.353,60
14.1.4	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	154,00	R\$ 26,77	BDI	R\$ 33,46	R\$ 5.152,84
14.1.5	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,00	R\$ 37,17	BDI	R\$ 46,46	R\$ 1.765,48
14.1.6	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 8,29	BDI	R\$ 10,36	R\$ 383,32
14.1.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 8,63	BDI	R\$ 10,78	R\$ 582,12
14.1.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	R\$ 12,30	BDI	R\$ 15,37	R\$ 445,73
14.1.9	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 17,51	BDI	R\$ 21,88	R\$ 459,48
14.1.10	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 20,97	BDI	R\$ 26,21	R\$ 157,26
14.1.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 20,52	BDI	R\$ 25,65	R\$ 615,60
14.1.12	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	R\$ 16,99	BDI	R\$ 21,23	R\$ 1.019,04

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.1.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	R\$ 11,91	BDI	R\$ 14,88	R\$ 565,44
14.1.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	166,00	R\$ 8,51	BDI	R\$ 10,63	R\$ 1.764,58
14.1.15	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	20,00	R\$ 36,93	BDI	R\$ 46,16	R\$ 923,20
14.1.16	FNDE 472	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00	R\$ 36,93	BDI	R\$ 46,16	R\$ 184,64
14.1.17	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 36,93	BDI	R\$ 46,16	R\$ 738,56
14.1.18	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	R\$ 28,49	BDI	R\$ 35,61	R\$ 213,66
14.1.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 28,49	BDI	R\$ 35,61	R\$ 71,22
14.1.20	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 12,04	BDI	R\$ 15,05	R\$ 15,05
14.1.21	FNDE 473	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	6,00	R\$ 23,54	BDI	R\$ 29,42	R\$ 176,52
14.1.22	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 12,36	BDI	R\$ 15,45	R\$ 77,25
14.1.23	FNDE 479	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	R\$ 14,04	BDI	R\$ 17,55	R\$ 368,55
14.1.24	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 28,83	BDI	R\$ 36,03	R\$ 468,39
14.1.25	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 31,81	BDI	R\$ 39,76	R\$ 675,92
14.1.26	FNDE 475	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00	R\$ 32,69	BDI	R\$ 40,86	R\$ 81,72
14.1.27	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 18,28	BDI	R\$ 22,85	R\$ 388,45
14.1.28	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 27,39	BDI	R\$ 34,23	R\$ 102,69
14.1.29	FNDE 474	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ 27,39	BDI	R\$ 34,23	R\$ 68,46
14.1.30	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 32,69	BDI	R\$ 40,86	R\$ 40,86
14.1.31	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 53,72	BDI	R\$ 67,15	R\$ 1.410,15
14.1.32	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 68,74	BDI	R\$ 85,92	R\$ 171,84
14.1.33	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	24,00	R\$ 448,78	BDI	R\$ 560,97	R\$ 13.463,28

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.1.34	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 15,34	BDI	R\$ 19,17	R\$ 364,23
14.1.35	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 13,93	BDI	R\$ 17,41	R\$ 52,23
14.1.36	FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00	R\$ 76,61	BDI	R\$ 95,76	R\$ 574,56
14.1.37	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 6,21	BDI	R\$ 7,76	R\$ 131,92
14.1.38	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 13,29	BDI	R\$ 16,61	R\$ 332,20
<b>14.2</b>		<b>UNIDADE DE TRATAMENTO</b>						<b>R\$ 24.646,09</b>
14.2.1	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.430,17	BDI	R\$ 10.537,71	R\$ 10.537,71
14.2.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 5.387,44	BDI	R\$ 6.734,30	R\$ 6.734,30
14.2.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 5.899,27	BDI	R\$ 7.374,08	R\$ 7.374,08
<b>15</b>		<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>						<b>R\$ 83.984,12</b>
15.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$ 212,20	BDI	R\$ 265,25	R\$ 1.591,50
15.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 393,00	BDI	R\$ 491,25	R\$ 8.842,50
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 26,32	BDI	R\$ 32,90	R\$ 197,40
15.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 49,95	BDI	R\$ 62,43	R\$ 1.123,74
15.5	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	R\$ 283,96	BDI	R\$ 354,95	R\$ 1.419,80
15.6	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 107,73	BDI	R\$ 134,66	R\$ 538,64
15.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 114,93	BDI	R\$ 143,66	R\$ 3.160,52
15.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 228,83	BDI	R\$ 286,03	R\$ 1.716,18
15.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 526,37	BDI	R\$ 657,96	R\$ 4.605,72
15.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 131,22	BDI	R\$ 164,02	R\$ 1.640,20
15.11	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 131,22	BDI	R\$ 164,02	R\$ 1.148,14
15.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 143,14	BDI	R\$ 178,92	R\$ 178,92
15.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	R\$ 34,84	BDI	R\$ 43,55	R\$ 1.916,20
15.14	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	R\$ 8,39	BDI	R\$ 10,48	R\$ 492,56
15.15	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 95,47	BDI	R\$ 119,33	R\$ 1.789,95
15.16	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	R\$ 104,22	BDI	R\$ 130,27	R\$ 3.647,56

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.17	FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	R\$ 155,18	BDI	R\$ 193,97	R\$ 387,94
15.18	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 41,25	BDI	R\$ 51,56	R\$ 721,84
15.19	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	4,00	R\$ 252,81	BDI	R\$ 316,01	R\$ 1.264,04
15.20	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI/OU EQUIVALENTE	UN	4,00	R\$ 97,23	BDI	R\$ 121,53	R\$ 486,12
15.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	R\$ 28,24	BDI	R\$ 35,30	R\$ 1.659,10
15.22	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 75,32	BDI	R\$ 94,15	R\$ 1.223,95
15.23	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 204,70	BDI	R\$ 255,87	R\$ 3.582,18
15.24	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 215,76	BDI	R\$ 269,70	R\$ 1.618,20
15.25	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 223,12	BDI	R\$ 278,90	R\$ 2.510,10
15.26	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 652,36	BDI	R\$ 815,45	R\$ 815,45
15.27	FNDE 215	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 292,81	BDI	R\$ 366,01	R\$ 8.784,24
15.28	FNDE 15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	R\$ 58,23	BDI	R\$ 72,78	R\$ 291,12
15.29	FNDE 16	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	18,00	R\$ 33,49	BDI	R\$ 41,86	R\$ 753,48
15.30	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 43,21	BDI	R\$ 54,01	R\$ 1.242,23
15.31	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	R\$ 467,67	BDI	R\$ 584,58	R\$ 9.879,40
15.32	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	18,00	R\$ 141,10	BDI	R\$ 176,37	R\$ 3.174,66
15.33	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	211,00	R\$ 33,47	BDI	R\$ 41,83	R\$ 8.826,13
15.34	FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	19,40	R\$ 113,59	BDI	R\$ 141,98	R\$ 2.754,41
<b>16</b>		<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>						<b>R\$ 3.972,98</b>
16.1	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	R\$ 462,97	BDI	R\$ 578,71	R\$ 578,71
16.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 31,26	BDI	R\$ 39,07	R\$ 78,14
16.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80	R\$ 33,79	BDI	R\$ 42,23	R\$ 1.934,13
16.4	FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 12,04	BDI	R\$ 15,05	R\$ 15,05
16.5	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00	R\$ 18,54	BDI	R\$ 23,17	R\$ 92,68
16.6	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 34,99	BDI	R\$ 43,73	R\$ 87,46
16.7	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 41,74	BDI	R\$ 52,17	R\$ 208,68
16.8	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 38,12	BDI	R\$ 47,65	R\$ 47,65
16.9	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 20,11	BDI	R\$ 25,13	R\$ 201,04
16.10	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 56,77	BDI	R\$ 70,96	R\$ 141,92
16.11	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 56,77	BDI	R\$ 70,96	R\$ 425,76

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.12	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 38,25	BDI	R\$ 47,81	R\$ 95,62
16.13	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	R\$ 220,48	BDI	R\$ 275,60	R\$ 66,14
<b>17</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>						<b>R\$ 36.123,59</b>
<b>17.1</b>		<b>EXTINTORES</b>						<b>R\$ 3.609,42</b>
17.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	R\$ 212,98	BDI	R\$ 266,22	R\$ 2.129,76
17.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 591,87	BDI	R\$ 739,83	R\$ 1.479,66
<b>17.2</b>		<b>HIDRANTES</b>						<b>R\$ 6.983,70</b>
17.2.1	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.612,73	BDI	R\$ 2.015,91	R\$ 4.031,82
17.2.2	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 2.361,51	BDI	R\$ 2.951,88	R\$ 2.951,88
<b>17.3</b>		<b>ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 12.251,80</b>
17.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 195,87	BDI	R\$ 244,83	R\$ 1.224,15
17.3.2	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 391,76	BDI	R\$ 489,70	R\$ 1.469,10
17.3.3	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 116,38	BDI	R\$ 145,47	R\$ 145,47
17.3.4	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	1,00	R\$ 338,35	BDI	R\$ 422,93	R\$ 422,93
17.3.5	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	UN	1,00	R\$ 1.908,63	BDI	R\$ 2.385,78	R\$ 2.385,78
17.3.6	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.276,81	BDI	R\$ 1.596,01	R\$ 3.192,02
17.3.7	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	R\$ 2.729,88	BDI	R\$ 3.412,35	R\$ 3.412,35
<b>17.4</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>						<b>R\$ 9.131,36</b>
17.4.1	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	R\$ 85,35	BDI	R\$ 106,68	R\$ 1.066,80
17.4.2	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,00	R\$ 86,39	BDI	R\$ 107,98	R\$ 7.018,70
17.4.3	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	R\$ 113,83	BDI	R\$ 142,28	R\$ 142,28
17.4.4	92665	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 54,35	BDI	R\$ 67,93	R\$ 135,86
17.4.5	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 153,55	BDI	R\$ 191,93	R\$ 767,72
<b>17.5</b>		<b>SINALIZAÇÕES</b>						<b>R\$ 4.147,31</b>
17.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	57,00	R\$ 14,88	BDI	R\$ 18,60	R\$ 1.060,20
17.5.2	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	43,00	R\$ 35,47	BDI	R\$ 44,33	R\$ 1.906,19
17.5.3	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	R\$ 78,73	BDI	R\$ 98,41	R\$ 1.180,92
<b>18</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>						<b>R\$ 248.573,27</b>
<b>18.1</b>		<b>QUADROS</b>						<b>R\$ 3.400,88</b>
18.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 256,26	BDI	R\$ 320,32	R\$ 960,96

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

l.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18.1.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 350,28	BDI	R\$ 437,85	R\$ 437,85
18.1.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 366,93	BDI	R\$ 458,66	R\$ 1.834,64
18.1.4	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 133,95	BDI	R\$ 167,43	R\$ 167,43
<b>18.2</b>		<b>DISJUNTORES</b>						<b>R\$ 9.465,74</b>
18.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74,00	R\$ 8,21	BDI	R\$ 10,26	R\$ 759,24
18.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 8,85	BDI	R\$ 11,06	R\$ 44,24
18.2.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	R\$ 10,01	BDI	R\$ 12,51	R\$ 287,73
18.2.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 11,45	BDI	R\$ 14,31	R\$ 85,86
18.2.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 16,58	BDI	R\$ 20,72	R\$ 20,72
18.2.6	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 49,67	BDI	R\$ 62,08	R\$ 124,16
18.2.7	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 53,15	BDI	R\$ 66,43	R\$ 132,86
18.2.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 57,48	BDI	R\$ 71,85	R\$ 143,70
18.2.9	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 73,51	BDI	R\$ 91,88	R\$ 643,16
18.2.10	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 677,82	BDI	R\$ 847,27	R\$ 1.694,54
18.2.11	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	2,00	R\$ 104,75	BDI	R\$ 130,93	R\$ 261,86
18.2.12	FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UN	1,00	R\$ 108,91	BDI	R\$ 136,13	R\$ 136,13
18.2.13	FNDE 395	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA	UN	5,00	R\$ 192,50	BDI	R\$ 240,62	R\$ 1.203,10
18.2.14	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	UN	28,00	R\$ 76,46	BDI	R\$ 95,57	R\$ 2.675,96
18.2.15	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	UN	8,00	R\$ 125,25	BDI	R\$ 156,56	R\$ 1.252,48
<b>18.3</b>		<b>ELETRODUTO E ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 37.766,35</b>
18.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	701,60	R\$ 13,46	BDI	R\$ 16,82	R\$ 11.800,91
18.3.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,60	R\$ 15,43	BDI	R\$ 19,28	R\$ 5.564,21
18.3.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	418,50	R\$ 13,41	BDI	R\$ 16,76	R\$ 7.014,06
18.3.4	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,10	R\$ 26,14	BDI	R\$ 32,67	R\$ 68,61
18.3.5	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,40	R\$ 31,63	BDI	R\$ 39,53	R\$ 1.004,06
18.3.6	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,60	R\$ 21,80	BDI	R\$ 27,25	R\$ 1.106,35
18.3.7	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 131,11	BDI	R\$ 163,88	R\$ 2.294,32
18.3.8	FNDE 307	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM	UN	2,00	R\$ 29,63	BDI	R\$ 37,03	R\$ 74,06

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18.3.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	279,00	R\$ 16,89	BDI	R\$ 21,11	R\$ 5.889,69
18.3.10	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00	R\$ 14,05	BDI	R\$ 17,56	R\$ 2.950,08
<b>18.4</b>		<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>						<b>R\$ 126.524,17</b>
18.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.267,90	R\$ 3,42	BDI	R\$ 4,27	R\$ 35.303,93
18.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	266,50	R\$ 5,18	BDI	R\$ 6,47	R\$ 1.724,26
18.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.087,40	R\$ 7,17	BDI	R\$ 8,96	R\$ 9.743,10
18.4.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	555,30	R\$ 12,57	BDI	R\$ 15,71	R\$ 8.723,76
18.4.5	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	299,90	R\$ 18,22	BDI	R\$ 22,77	R\$ 6.828,72
18.4.6	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	196,50	R\$ 19,72	BDI	R\$ 24,65	R\$ 4.843,73
18.4.7	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	607,20	R\$ 38,92	BDI	R\$ 48,65	R\$ 29.540,28
18.4.8	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	59,80	R\$ 64,53	BDI	R\$ 80,66	R\$ 4.823,47
18.4.9	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	184,30	R\$ 108,49	BDI	R\$ 135,61	R\$ 24.992,92
<b>18.5</b>		<b>ELETROCALHAS</b>						<b>R\$ 16.390,64</b>
18.5.1	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86,70	R\$ 133,82	BDI	R\$ 167,27	R\$ 14.502,31
18.5.2	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	86,70	R\$ 17,43	BDI	R\$ 21,78	R\$ 1.888,33
<b>18.6</b>		<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						<b>R\$ 55.025,49</b>
18.6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	143,00	R\$ 18,52	BDI	R\$ 23,15	R\$ 3.310,45
18.6.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 19,53	BDI	R\$ 24,41	R\$ 829,94
18.6.3	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 28,37	BDI	R\$ 35,46	R\$ 212,76
18.6.4	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 34,15	BDI	R\$ 42,68	R\$ 1.579,16
18.6.5	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 39,29	BDI	R\$ 49,11	R\$ 196,44
18.6.6	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R\$ 34,15	BDI	R\$ 42,68	R\$ 640,20
18.6.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 17,73	BDI	R\$ 22,16	R\$ 243,76
18.6.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 26,83	BDI	R\$ 33,53	R\$ 134,12
18.6.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 35,91	BDI	R\$ 44,88	R\$ 44,88

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18.6.10	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	12,00	R\$ 8,09	BDI	R\$ 10,11	R\$ 121,32
18.6.11	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 466,45	BDI	R\$ 583,06	R\$ 4.664,48
18.6.12	FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	UN	18,00	R\$ 179,02	BDI	R\$ 223,77	R\$ 4.027,86
18.6.13	FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	UN	142,00	R\$ 195,55	BDI	R\$ 244,43	R\$ 34.709,06
18.6.14	FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 231,63	BDI	R\$ 289,53	R\$ 2.605,77
18.6.15	101641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 25,93	BDI	R\$ 32,41	R\$ 129,64
18.6.16	101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 49,39	BDI	R\$ 61,73	R\$ 61,73
18.6.17	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 75,70	BDI	R\$ 94,62	R\$ 1.513,92
<b>19</b>		<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 19.984,08</b>
<b>19.1</b>		<b>DUTOS</b>						<b>R\$ 17.199,29</b>
19.1.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 3,77	BDI	R\$ 4,71	R\$ 106,45
19.1.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 5,49	BDI	R\$ 6,86	R\$ 908,26
19.1.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	R\$ 20,08	BDI	R\$ 25,10	R\$ 424,19
19.1.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	R\$ 33,68	BDI	R\$ 42,10	R\$ 6.521,29
19.1.5	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	138,00	R\$ 53,56	BDI	R\$ 66,95	R\$ 9.239,10
<b>19.2</b>		<b>DRENO</b>						<b>R\$ 2.784,79</b>
19.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	120,30	R\$ 15,20	BDI	R\$ 19,00	R\$ 2.285,70
19.2.2	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 7,02	BDI	R\$ 8,77	R\$ 201,71
19.2.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 6,57	BDI	R\$ 8,21	R\$ 229,88
19.2.4	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 9,00	BDI	R\$ 11,25	R\$ 67,50
<b>20</b>		<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>						<b>R\$ 37.278,52</b>
<b>20.1</b>		<b>CAIXAS E QUADROS</b>						<b>R\$ 2.500,98</b>
20.1.1	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 131,11	BDI	R\$ 163,88	R\$ 819,40
20.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R\$ 16,89	BDI	R\$ 21,11	R\$ 886,62
20.1.3	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 317,99	BDI	R\$ 397,48	R\$ 794,96
<b>20.2</b>		<b>ACESSÓRIOS CABEAMENTO</b>						<b>R\$ 9.453,26</b>
20.2.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 927,91	BDI	R\$ 1.159,88	R\$ 3.479,64

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20.2.2	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 2.270,11	BDI	R\$ 2.837,63	R\$ 2.837,63
20.2.3	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	28,00	R\$ 42,58	BDI	R\$ 53,22	R\$ 1.490,16
20.2.4	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	R\$ 19,38	BDI	R\$ 24,22	R\$ 48,44
20.2.5	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	R\$ 134,07	BDI	R\$ 167,58	R\$ 335,16
20.2.6	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 961,07	BDI	R\$ 1.201,33	R\$ 1.201,33
20.2.7	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	2,00	R\$ 24,36	BDI	R\$ 30,45	R\$ 60,90
<b>20.3</b>		<b>DISPOSITIVOS</b>						<b>R\$ 1.535,98</b>
20.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 27,08	BDI	R\$ 33,85	R\$ 947,80
20.3.2	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 17,79	BDI	R\$ 22,23	R\$ 311,22
20.3.3	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	16,00	R\$ 13,85	BDI	R\$ 17,31	R\$ 276,96
<b>20.4</b>		<b>ELETROCALHA E ELETRODUTOS</b>						<b>R\$ 14.834,20</b>
20.4.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	209,15	R\$ 14,38	BDI	R\$ 17,97	R\$ 3.758,43
20.4.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	R\$ 17,57	BDI	R\$ 21,96	R\$ 43,92
20.4.3	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	R\$ 14,77	BDI	R\$ 18,46	R\$ 77,53
20.4.4	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UND	1,00	R\$ 13,33	BDI	R\$ 16,66	R\$ 16,66
20.4.5	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	R\$ 21,80	BDI	R\$ 27,25	R\$ 136,25
20.4.6	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46,30	R\$ 27,82	BDI	R\$ 34,77	R\$ 1.609,85
20.4.7	FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	22,50	R\$ 36,52	BDI	R\$ 45,65	R\$ 1.027,13
20.4.8	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	63,30	R\$ 103,19	BDI	R\$ 128,98	R\$ 8.164,43
<b>20.5</b>		<b>CABEAMENTO</b>						<b>R\$ 8.954,10</b>
20.5.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.258,90	R\$ 5,04	BDI	R\$ 6,30	R\$ 7.931,07
20.5.2	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	171,65	R\$ 4,77	BDI	R\$ 5,96	R\$ 1.023,03
<b>21</b>		<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>						<b>R\$ 9.539,31</b>
21.1	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4,00	R\$ 89,53	BDI	R\$ 111,91	R\$ 447,64
21.2	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	un	1,00	R\$ 6.140,51	BDI	R\$ 7.675,63	R\$ 7.675,63
21.3	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	R\$ 283,21	BDI	R\$ 354,01	R\$ 1.416,04
<b>22</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						<b>R\$ 62.399,31</b>
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 92,87	BDI	R\$ 116,08	R\$ 116,08
22.2	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	R\$ 317,36	BDI	R\$ 396,70	R\$ 396,70
22.3	FNDE 74	VERGALHÃO	M	154,00	R\$ 12,53	BDI	R\$ 15,66	R\$ 2.411,64
22.4	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16,00	R\$ 18,88	BDI	R\$ 23,60	R\$ 377,60
22.5	101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 24,50	BDI	R\$ 30,62	R\$ 122,48
22.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48,00	R\$ 22,37	BDI	R\$ 27,96	R\$ 1.342,08

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
22.7	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 235,05	BDI	R\$ 293,81	R\$ 293,81
22.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,95	R\$ 83,86	BDI	R\$ 104,82	R\$ 4.606,84
22.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	43,95	R\$ 23,62	BDI	R\$ 29,52	R\$ 1.297,40
22.10	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16,00	R\$ 65,48	BDI	R\$ 81,85	R\$ 1.309,60
22.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	413,78	R\$ 50,70	BDI	R\$ 63,37	R\$ 26.221,24
22.12	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	308,00	R\$ 39,37	BDI	R\$ 49,21	R\$ 15.156,68
22.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 32,64	BDI	R\$ 40,80	R\$ 652,80
22.14	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	340,00	R\$ 13,85	BDI	R\$ 17,31	R\$ 5.885,40
22.15	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00	R\$ 55,23	BDI	R\$ 69,03	R\$ 2.208,96
<b>23</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>R\$ 98.409,31</b>
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 3.365,71	BDI	R\$ 4.207,13	R\$ 4.207,13
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,63	R\$ 430,37	BDI	R\$ 537,96	R\$ 34.768,35
23.3	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00	R\$ 351,58	BDI	R\$ 439,47	R\$ 21.973,50
23.4	FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	M2	51,58	R\$ 154,00	BDI	R\$ 192,50	R\$ 9.929,15
23.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	144,95	R\$ 73,40	BDI	R\$ 91,75	R\$ 13.299,16
23.6	100861	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	223,00	R\$ 30,28	BDI	R\$ 37,85	R\$ 8.440,55
23.7	FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	6,40	R\$ 134,88	BDI	R\$ 168,80	R\$ 1.079,04
23.8	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	8,64	R\$ 433,36	BDI	R\$ 541,70	R\$ 4.680,29
23.9	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,00	R\$ 12,86	BDI	R\$ 16,07	R\$ 32,14
<b>24</b>		<b>FECHAMENTO - MURO</b>						<b>R\$ 167.715,97</b>
<b>24.1</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 1.475,39</b>
24.1.1	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,54	R\$ 3,17	BDI	R\$ 3,96	R\$ 144,70
24.1.2	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,59	R\$ 9,53	BDI	R\$ 11,91	R\$ 173,77
24.1.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	29,23	R\$ 31,67	BDI	R\$ 39,58	R\$ 1.156,92
<b>24.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS</b>						<b>R\$ 33.883,66</b>
24.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,83	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 74,87
24.2.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,76	R\$ 510,10	BDI	R\$ 637,62	R\$ 9.411,27
24.2.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,74	R\$ 71,68	BDI	R\$ 89,60	R\$ 8.040,70
24.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	585,54	R\$ 12,88	BDI	R\$ 16,10	R\$ 9.427,19
24.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	352,14	R\$ 11,07	BDI	R\$ 13,83	R\$ 4.870,10

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
24.2.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,58	R\$ 13,67	BDI	R\$ 17,08	R\$ 1.632,51
24.2.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,55	R\$ 8,22	BDI	R\$ 10,27	R\$ 149,43
24.2.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,22	R\$ 7,60	BDI	R\$ 9,50	R\$ 277,59
<b>24.3</b>		<b>SÚPERESTRUTURA</b>						<b>R\$ 39.285,35</b>
<b>24.3.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>						<b>R\$ 13.285,51</b>
24.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,48	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 5.053,70
24.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,01	R\$ 8,05	BDI	R\$ 10,06	R\$ 2.957,74
24.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,04	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 2.349,88
24.3.1.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,98	R\$ 467,57	BDI	R\$ 584,46	R\$ 2.910,61
24.3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 13,58
<b>24.3.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME</b>						<b>R\$ 25.999,84</b>
24.3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	40,30	R\$ 32,73	BDI	R\$ 40,91	R\$ 1.648,67
24.3.2.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	163,17	R\$ 38,70	BDI	R\$ 48,37	R\$ 7.892,53
24.3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,39	R\$ 9,15	BDI	R\$ 11,43	R\$ 6.188,09
24.3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,99	R\$ 8,05	BDI	R\$ 10,06	R\$ 40,14
24.3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,51	R\$ 6,68	BDI	R\$ 8,35	R\$ 71,06
24.3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,21	R\$ 6,40	BDI	R\$ 8,00	R\$ 321,68
24.3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,39	R\$ 10,87	BDI	R\$ 13,58	R\$ 2.748,46
24.3.2.8	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	12,09	R\$ 469,10	BDI	R\$ 586,37	R\$ 7.089,21
<b>24.4</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 4.541,56</b>
24.4.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	106,81	R\$ 34,02	BDI	R\$ 42,52	R\$ 4.541,56
<b>24.5</b>		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO</b>						<b>R\$ 27.747,66</b>
24.5.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	330,60	R\$ 63,74	BDI	R\$ 79,67	R\$ 26.338,90
24.5.2	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	171,80	R\$ 6,56	BDI	R\$ 8,20	R\$ 1.408,76
<b>24.6</b>		<b>REVESTIMENTO</b>						<b>R\$ 51.948,71</b>

**ORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

L.155.782/0001-09

UA BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP 46.990-000

nstrutorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
24.6.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2	330,60	R\$ 4,10	BDI	R\$ 5,12	R\$ 1.692,67	
24.6.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	M2	330,60	R\$ 4,10	BDI	R\$ 5,12	R\$ 1.692,67	
24.6.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	330,60	R\$ 37,61	BDI	R\$ 47,01	R\$ 15.541,51	
24.6.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	330,60	R\$ 37,61	BDI	R\$ 47,01	R\$ 15.541,51	
24.6.5	FNDE 266	PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	177,70	R\$ 78,70	BDI	R\$ 98,37	R\$ 17.480,35	
<b>24.7</b>		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 8.833,64</b>	
24.7.1	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	330,60	R\$ 10,69	BDI	R\$ 13,36	R\$ 4.416,82	
24.7.2	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	330,60	R\$ 10,69	BDI	R\$ 13,36	R\$ 4.416,82	
<b>25</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 6.390,18</b>	
24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.514,30	R\$ 2,06	BDI	R\$ 2,57	R\$ 3.891,75	
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 308,45	BDI	R\$ 385,56	R\$ 2.498,43	
								<b>TOTAL GERAL C/BDI</b>	<b>R\$ 4.049.093,64</b>

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

**FORTALEZA  
CONSTRUTORA  
E SERVIÇOS  
LTDA:011557  
82000109**

Assinado de forma digital por FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:19:04 -03'00'

  
Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	*		R\$ 308,45
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	R\$ 3,26	R\$ 10,46
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	R\$ 255,41	R\$ 255,41
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	R\$ 23,30	R\$ 0,26
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	R\$ 12,48	R\$ 0,16
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	R\$ 28,64	R\$ 10,68
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	R\$ 21,20	R\$ 23,71
	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5000	R\$ 15,52	R\$ 7,76
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	*		R\$ 72,00
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	R\$ 6,43	R\$ 7,89
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680	R\$ 12,04	R\$ 0,82
	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000	R\$ 4,59	R\$ 9,17
	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,5853	R\$ 33,49	R\$ 19,60
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920	R\$ 21,75	R\$ 10,70
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350	R\$ 28,64	R\$ 21,05
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066	R\$ 24,44	R\$ 0,16
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264	R\$ 23,42	R\$ 0,62
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0061	R\$ 325,42	R\$ 1,99
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	*		R\$ 1.286,09
	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$ 168,56	R\$ 168,56
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000	R\$ 24,21	R\$ 24,21
	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000	R\$ 7,26	R\$ 21,78
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000	R\$ 0,93	R\$ 1,87
	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600	R\$ 58,65	R\$ 3,52
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000	R\$ 23,81	R\$ 23,81
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	R\$ 2,75	R\$ 0,46
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000	R\$ 0,22	R\$ 0,43
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0194	R\$ 528,87	R\$ 10,26
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233	R\$ 22,22	R\$ 7,18
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102	R\$ 29,35	R\$ 85,41
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500	R\$ 11,68	R\$ 70,65

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 13,98	R\$ 13,98
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 15,22	R\$ 15,22
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,2000	R\$ 10,88	R\$ 241,52
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	R\$ 64,04	R\$ 64,04
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500	R\$ 38,81	R\$ 75,68
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000	R\$ 91,47	R\$ 91,47
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000	R\$ 339,39	R\$ 339,39
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000	R\$ 14,55	R\$ 14,55
FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	*	*		R\$ 2.204,61
	AREIA MÉDIA	M3	0,0200	R\$ 82,85	R\$ 1,66
	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - PERCENTUAL=1,0000%	UN	1,0000	R\$ 147,49	R\$ 147,49
	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPÃO - PERCENTUAL=1,0000%	UN	1,0000	R\$ 403,19	R\$ 403,19
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - PERCENTUAL=1,0000%	KG	1,0000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - PERCENTUAL=1,0000%	M	8,0000	R\$ 2,29	R\$ 18,29
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - PERCENTUAL=1,0000%	M	30,0000	R\$ 18,45	R\$ 553,51
	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - PERCENTUAL=1,0000%	M	5,0000	R\$ 14,84	R\$ 74,22
	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - PERCENTUAL=1,0000%	M	5,0000	R\$ 14,84	R\$ 74,22
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 21,25	R\$ 85,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 28,23	R\$ 225,84
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 29,00	R\$ 232,00
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1200	R\$ 21,20	R\$ 172,14
	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - PERCENTUAL=1,0000%	M	17,0000	R\$ 11,97	R\$ 203,47
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	*		R\$ 55,40
	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,7445	R\$ 4,88	R\$ 3,64
	CAIBRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,4125	R\$ 17,56	R\$ 7,24
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110	R\$ 12,25	R\$ 1,36
	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	R\$ 20,42	R\$ 0,52
	TÁBUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,5500	R\$ 7,26	R\$ 3,99
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247	R\$ 21,75	R\$ 15,76

**EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247	R\$ 28,64	R\$ 20,76
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070	R\$ 24,44	R\$ 0,17
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280	R\$ 23,42	R\$ 0,66
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0040	R\$ 325,42	R\$ 1,30
FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)	*	*		R\$ 1.158,64
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 1.158,64	R\$ 1.158,64
FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)	*	*		R\$ 905,19
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 905,19	R\$ 905,19
FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)	*	*		R\$ 1.448,30
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 1.448,30	R\$ 1.448,30
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	*		R\$ 0,50
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046	R\$ 21,97	R\$ 0,10
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0029	R\$ 56,06	R\$ 0,16
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	R\$ 139,77	R\$ 0,24
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	*		R\$ 2,14
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0105	R\$ 182,02	R\$ 1,91
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0045	R\$ 50,06	R\$ 0,23
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	*		R\$ 9,26
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0043	R\$ 218,49	R\$ 0,93
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0314	R\$ 50,80	R\$ 1,60
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045	R\$ 195,34	R\$ 0,88
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0312	R\$ 80,93	R\$ 2,52

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0104	R\$ 120,01	R\$ 1,25
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0357	R\$ 21,20	R\$ 0,76
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0252	R\$ 52,38	R\$ 1,32
FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I (UN)	*	*		R\$ 241.971,90
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,0000	R\$ 3.360,21	R\$ 33.602,08
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,0000	R\$ 4.583,88	R\$ 45.838,84
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0000	R\$ 14.388,06	R\$ 71.940,31
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,0000	R\$ 6.246,26	R\$ 62.462,61
	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,0000	R\$ 2.812,81	R\$ 28.128,07
94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	*		R\$ 47,30
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0278	R\$ 144,24	R\$ 4,01
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0402	R\$ 62,64	R\$ 2,52
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R\$ 218,49	R\$ 1,18
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R\$ 50,80	R\$ 0,03
	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3889	R\$ 25,27	R\$ 35,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0379	R\$ 21,20	R\$ 0,80
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1252	R\$ 29,22	R\$ 3,66
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	*		R\$ 94,29
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9660	R\$ 29,00	R\$ 28,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1260	R\$ 21,20	R\$ 66,27
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	*		R\$ 3,17
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0507	R\$ 29,00	R\$ 1,47
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	R\$ 21,20	R\$ 1,61
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0016	R\$ 29,22	R\$ 0,05
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0016	R\$ 24,09	R\$ 0,04

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	*		R\$ 9,53
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0222	R\$ 106,57	R\$ 2,37
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0321	R\$ 48,35	R\$ 1,55
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R\$ 218,49	R\$ 1,18
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R\$ 50,80	R\$ 0,03
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	R\$ 21,20	R\$ 0,64
96619	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1285	R\$ 29,22	R\$ 3,75
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	*		R\$ 32,73
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3391	R\$ 29,00	R\$ 9,83
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1227	R\$ 21,20	R\$ 2,60
96534	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0690	R\$ 294,12	R\$ 20,29
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	*		R\$ 71,68
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167	R\$ 4,36	R\$ 0,07
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6750	R\$ 6,43	R\$ 4,34
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9240	R\$ 2,25	R\$ 2,08
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0110	R\$ 13,73	R\$ 0,15
	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1550	R\$ 10,66	R\$ 12,31
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0290	R\$ 15,12	R\$ 0,44
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5880	R\$ 21,75	R\$ 12,79
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3340	R\$ 28,64	R\$ 38,21
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0110	R\$ 24,44	R\$ 0,27
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0440	R\$ 23,42	R\$ 1,03
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 12,24
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,6440	R\$ 0,15	R\$ 0,10
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 21,85	R\$ 1,09
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1310	R\$ 28,78	R\$ 3,77



**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA


### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,87	R\$ 6,87
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 9,77
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3990	R\$ 0,15	R\$ 0,06
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310	R\$ 21,85	R\$ 0,68
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0810	R\$ 28,78	R\$ 2,33
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 13,67
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900	R\$ 0,15	R\$ 0,18
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0316	R\$ 21,85	R\$ 0,69
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1933	R\$ 28,78	R\$ 5,56
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	*		R\$ 537,52
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2600	R\$ 398,11	R\$ 501,62
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5870	R\$ 29,00	R\$ 17,02
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8810	R\$ 21,20	R\$ 18,68
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1610	R\$ 0,93	R\$ 0,15
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1330	R\$ 0,34	R\$ 0,04
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	*		R\$ 654,54
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7810	R\$ 29,00	R\$ 196,65
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4530	R\$ 21,20	R\$ 52,00
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,3800	R\$ 294,12	R\$ 405,89
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 11,09
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5030	R\$ 0,15	R\$ 0,07
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 21,85	R\$ 0,85
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020	R\$ 28,78	R\$ 2,94
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,81	R\$ 6,81

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato: afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 8,22
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3170	R\$ 0,15	R\$ 0,05
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$ 21,85	R\$ 0,55
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640	R\$ 28,78	R\$ 1,84
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 16,78
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1430	R\$ 0,15	R\$ 0,17
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	R\$ 21,85	R\$ 2,12
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2520	R\$ 28,78	R\$ 7,25
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	*		R\$ 510,10
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2300	R\$ 398,11	R\$ 489,68
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3340	R\$ 29,00	R\$ 9,69
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R\$ 21,20	R\$ 10,62
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0920	R\$ 0,93	R\$ 0,09
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0750	R\$ 0,34	R\$ 0,03
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	*		R\$ 43,75
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0557	R\$ 370,24	R\$ 20,62
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2263	R\$ 21,20	R\$ 4,80
	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0247	R\$ 266,05	R\$ 6,57
	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490	R\$ 113,72	R\$ 5,57
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	R\$ 109,17	R\$ 0,56
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,8491	R\$ 6,13	R\$ 5,20
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0205	R\$ 2,21	R\$ 0,05
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0614	R\$ 6,18	R\$ 0,38

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	*		R\$ 15,95
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630	R\$ 21,20	R\$ 7,70
	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,2003	R\$ 21,93	R\$ 4,39
	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,1627	R\$ 23,71	R\$ 3,86
96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	*		R\$ 113,70
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,3340	R\$ 26,16	R\$ 8,74
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0096	R\$ 4,36	R\$ 0,04
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,5550	R\$ 6,43	R\$ 9,99
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7960	R\$ 2,25	R\$ 4,03
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0340	R\$ 12,48	R\$ 0,42
	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000	R\$ 10,66	R\$ 6,39
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0130	R\$ 13,57	R\$ 0,18
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0320	R\$ 15,12	R\$ 0,48
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8820	R\$ 21,75	R\$ 19,18
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1420	R\$ 28,64	R\$ 61,35
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0240	R\$ 24,44	R\$ 0,59
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0980	R\$ 23,42	R\$ 2,29
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 11,07
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800	R\$ 0,15	R\$ 0,07
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440	R\$ 21,85	R\$ 0,96
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160	R\$ 28,78	R\$ 3,34
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 7,15
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,0500	R\$ 0,15	R\$ 0,01
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	R\$ 21,85	R\$ 0,11
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120	R\$ 28,78	R\$ 0,35
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,28	R\$ 6,28
103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	*		R\$ 13,04
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731	R\$ 21,85	R\$ 1,60

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1461	R\$ 28,78	R\$ 4,20
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	*		R\$ 592,26
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0830	R\$ 29,00	R\$ 147,41
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8380	R\$ 21,20	R\$ 38,97
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,3800	R\$ 294,12	R\$ 405,89
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	*		R\$ 84,94
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,3150	R\$ 26,16	R\$ 8,24
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0096	R\$ 4,36	R\$ 0,04
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2180	R\$ 6,43	R\$ 7,83
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7220	R\$ 2,25	R\$ 1,62
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0080	R\$ 12,48	R\$ 0,10
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0090	R\$ 13,57	R\$ 0,12
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0150	R\$ 15,12	R\$ 0,23
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310	R\$ 21,75	R\$ 15,90
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7180	R\$ 28,64	R\$ 49,20
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0140	R\$ 24,44	R\$ 0,34
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0560	R\$ 23,42	R\$ 1,31
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 13,53
	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190	R\$ 0,15	R\$ 0,12
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640	R\$ 21,85	R\$ 1,40
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	R\$ 28,78	R\$ 4,78
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	*		R\$ 38,70
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0040	R\$ 4,36	R\$ 0,02
	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	JNXME	0,1960	R\$ 11,03	R\$ 2,16
	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	JNXME	0,3930	R\$ 11,53	R\$ 4,53
	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850	R\$ 4,24	R\$ 3,33
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190	R\$ 15,12	R\$ 0,29

## ESTADO DA BAHIA


### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	R\$ 21,75	R\$ 2,39
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 28,64	R\$ 17,18
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF 09/2020	M2	0,0670	R\$ 131,34	R\$ 8,80
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 8,05
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430	R\$ 0,15	R\$ 0,08
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	R\$ 21,85	R\$ 0,14
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392	R\$ 28,78	R\$ 1,13
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 10,87
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900	R\$ 0,15	R\$ 0,18
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	R\$ 21,85	R\$ 0,38
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069	R\$ 28,78	R\$ 3,08
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	*		R\$ 467,57
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	R\$ 386,23	R\$ 426,01
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240	R\$ 28,64	R\$ 6,42
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2240	R\$ 29,00	R\$ 6,50
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3450	R\$ 21,20	R\$ 28,51
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0940	R\$ 0,93	R\$ 0,09
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1300	R\$ 0,34	R\$ 0,04
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 9,15
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430	R\$ 0,15	R\$ 0,11
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092	R\$ 21,85	R\$ 0,20
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561	R\$ 28,78	R\$ 1,61
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 6,68

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3670	R\$ 0,15	R\$ 0,05
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042	R\$ 21,85	R\$ 0,09
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257	R\$ 28,78	R\$ 0,74
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	*		R\$ 469,10
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	R\$ 386,23	R\$ 426,01
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	R\$ 28,64	R\$ 3,58
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7530	R\$ 29,00	R\$ 21,84
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8260	R\$ 21,20	R\$ 17,51
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1200	R\$ 0,93	R\$ 0,11
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1310	R\$ 0,34	R\$ 0,04
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	*		R\$ 21,17
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060	R\$ 4,36	R\$ 0,03
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,89
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0019	R\$ 472,53	R\$ 0,90
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560	R\$ 29,00	R\$ 1,62
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R\$ 21,20	R\$ 1,89
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,0420	R\$ 118,01	R\$ 4,96
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,4900	R\$ 6,87	R\$ 3,37
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0210	R\$ 357,96	R\$ 7,52
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 9,98
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700	R\$ 0,15	R\$ 0,14
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0129	R\$ 21,85	R\$ 0,28
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0790	R\$ 28,78	R\$ 2,27
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,87	R\$ 6,87
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	*		R\$ 9,51
	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0018	R\$ 6,01	R\$ 0,01

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0064	R\$ 5,91	R\$ 0,04
	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167	R\$ 5,94	R\$ 3,07
	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660	R\$ 6,76	R\$ 3,83
	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008	R\$ 20,66	R\$ 0,02
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024	R\$ 30,21	R\$ 0,07
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	R\$ 39,76	R\$ 0,20
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0007	R\$ 249,22	R\$ 0,17
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0005	R\$ 130,59	R\$ 0,07
	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0789	R\$ 18,50	R\$ 1,46
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	0,0789	R\$ 7,39	R\$ 0,58
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	*		R\$ 3,33
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450	R\$ 29,00	R\$ 1,31
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R\$ 21,20	R\$ 1,89
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0250	R\$ 4,53	R\$ 0,11
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,0420	R\$ 0,61	R\$ 0,03
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	*		R\$ 179,75
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	M3	1,3800	R\$ 77,52	R\$ 106,97
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9420	R\$ 29,00	R\$ 56,32
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7650	R\$ 21,20	R\$ 16,22
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320	R\$ 7,16	R\$ 0,23
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300	R\$ 0,51	R\$ 0,02
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	*		R\$ 2,07
	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,0400	R\$ 1,50	R\$ 1,56
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140	R\$ 29,00	R\$ 0,41
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	R\$ 21,20	R\$ 0,11
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	*		R\$ 535,50
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213	R\$ 4,36	R\$ 0,09
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250	R\$ 3,26	R\$ 10,19
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000	R\$ 2,25	R\$ 5,62
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994	R\$ 12,25	R\$ 3,67

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato: afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2315	R\$ 346,75	R\$ 427,02
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6268	R\$ 28,64	R\$ 46,59
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560	R\$ 29,00	R\$ 4,52
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7828	R\$ 21,20	R\$ 37,80
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	*		R\$ 158,97
	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	UN	3,9500	R\$ 18,57	R\$ 73,36
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0550	R\$ 29,00	R\$ 59,60
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0280	R\$ 21,20	R\$ 21,79
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0100	R\$ 422,61	R\$ 4,23
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	*		R\$ 47,09
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200	R\$ 1,43	R\$ 0,60
	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050	R\$ 42,63	R\$ 0,21
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,6000	R\$ 1,30	R\$ 17,67
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0104	R\$ 504,21	R\$ 5,24
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900	R\$ 29,00	R\$ 17,11
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950	R\$ 21,20	R\$ 6,25
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	*		R\$ 84,10
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100	R\$ 0,53	R\$ 14,94
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200	R\$ 1,43	R\$ 0,60
	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050	R\$ 42,63	R\$ 0,21
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0091	R\$ 504,21	R\$ 4,59
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100	R\$ 29,00	R\$ 46,69
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050	R\$ 21,20	R\$ 17,07
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	*		R\$ 63,74
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,4200	R\$ 2,26	R\$ 0,95
	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0100	R\$ 42,63	R\$ 0,43
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,6000	R\$ 1,64	R\$ 22,36

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0118	R\$ 504,21	R\$ 5,95
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8600	R\$ 29,00	R\$ 24,94
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300	R\$ 21,20	R\$ 9,12
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	*		R\$ 117,27
	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	73,4900	R\$ 0,36	R\$ 26,35
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0280	R\$ 504,21	R\$ 14,12
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9390	R\$ 29,00	R\$ 56,23
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700	R\$ 21,20	R\$ 20,56
102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	*		R\$ 478,21
	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300	R\$ 28,77	R\$ 15,25
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700	R\$ 2,02	R\$ 1,96
	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	1,0500	R\$ 354,85	R\$ 372,59
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4050	R\$ 28,85	R\$ 40,53
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7020	R\$ 21,20	R\$ 14,88
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0890	R\$ 24,44	R\$ 2,18
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3160	R\$ 23,42	R\$ 30,82
FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)	*	*		R\$ 373,96
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,7050	R\$ 0,14	R\$ 0,23
	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,3220	R\$ 1,80	R\$ 4,18
	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,7480	R\$ 41,26	R\$ 30,86
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,3090	R\$ 14,38	R\$ 4,44
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,0000	R\$ 273,67	R\$ 273,67
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3780	R\$ 21,20	R\$ 29,21
	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4180	R\$ 22,12	R\$ 31,37
96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	*		R\$ 49,11
	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0248	R\$ 49,58	R\$ 1,23
	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0530	R\$ 12,98	R\$ 13,67
	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7624	R\$ 5,87	R\$ 4,47
	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,0006	R\$ 6,66	R\$ 13,32

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,2513	R\$ 0,20	R\$ 0,25
	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407	R\$ 1,80	R\$ 1,33
	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5489	R\$ 2,25	R\$ 1,23
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10,0934	R\$ 0,07	R\$ 0,75
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803	R\$ 0,17	R\$ 0,08
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3440	R\$ 30,21	R\$ 10,39
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120	R\$ 21,20	R\$ 2,37
FNDE 455	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER (M2)	*	*		R\$ 786,84
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	0,5300	R\$ 1.484,61	R\$ 786,84
FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 737,11
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	9,8000	R\$ 8,09	R\$ 79,30
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 113,71	R\$ 113,71
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 250,49	R\$ 250,49
FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 1.390,43
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,0000	R\$ 8,09	R\$ 80,92
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 129,94	R\$ 129,94
	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 885,96	R\$ 885,96
FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)	*	*		R\$ 804,28
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,0000	R\$ 8,09	R\$ 80,92
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 129,94	R\$ 129,94
	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000	R\$ 299,81	R\$ 299,81

**FORTEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	*	*		R\$ 804,28
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000	R\$ 8,09	R\$ 80,92
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 129,94	R\$ 129,94
	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 299,81	R\$ 299,81
FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	*	*		R\$ 1.390,43
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000	R\$ 8,09	R\$ 80,92
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 129,94	R\$ 129,94
	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 885,96	R\$ 885,96
FNDE 432	PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN)	*	*		R\$ 743,96
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,6000	R\$ 8,09	R\$ 77,68
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 293,60	R\$ 293,60
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 113,71	R\$ 113,71
	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 258,97	R\$ 258,97
FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)	*	*		R\$ 213,95
	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0210	R\$ 13,78	R\$ 0,29
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,3570	R\$ 14,38	R\$ 5,14
	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1,0000	R\$ 191,70	R\$ 191,70
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3830	R\$ 21,20	R\$ 8,12
	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	R\$ 22,12	R\$ 8,72
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	*		R\$ 66,69
	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	1,0000	R\$ 31,65	R\$ 31,65
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9140	R\$ 27,74	R\$ 25,35
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4570	R\$ 21,20	R\$ 9,69

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 204,70
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000	R\$ 99,98	R\$ 99,98
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	R\$ 28,23	R\$ 26,78
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	R\$ 21,20	R\$ 6,33
FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)	*	*		R\$ 137,27
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,6000	R\$ 7,46	R\$ 116,42
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4260	R\$ 27,74	R\$ 11,82
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4260	R\$ 21,20	R\$ 9,03
FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)	*	*		R\$ 390,88
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8000	R\$ 0,41	R\$ 3,63
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,0000	R\$ 326,36	R\$ 326,36
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,6130	R\$ 21,77	R\$ 35,12
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6510	R\$ 29,00	R\$ 18,88
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	R\$ 21,20	R\$ 6,89	
FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 294,27
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,41	R\$ 1,99
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 10,91	R\$ 74,76
	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	R\$ 334,65	R\$ 183,15
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 21,77	R\$ 19,22
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 29,00	R\$ 11,10
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 21,20	R\$ 4,05	
FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 294,27
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,41	R\$ 1,99
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 10,91	R\$ 74,76
	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	R\$ 334,65	R\$ 183,15
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 21,77	R\$ 19,22

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
--------	-------------------	------	-------	------------------	-------------------

	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 29,00	R\$ 11,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 21,20	R\$ 4,05

FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 208,05
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200	R\$ 0,41	R\$ 1,95
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,2020	R\$ 10,91	R\$ 24,03
	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,0000	R\$ 169,52	R\$ 169,52
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	R\$ 21,77	R\$ 1,39
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 29,00	R\$ 8,18
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410	R\$ 21,20	R\$ 2,99

FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 208,05
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200	R\$ 0,41	R\$ 1,95
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,2020	R\$ 10,91	R\$ 24,03
	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,0000	R\$ 169,52	R\$ 169,52
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	R\$ 21,77	R\$ 1,39
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 29,00	R\$ 8,18
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410	R\$ 21,20	R\$ 2,99

FNDE 450	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 294,27
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,41	R\$ 1,99
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 10,91	R\$ 74,76
	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	R\$ 334,65	R\$ 183,15
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 21,77	R\$ 19,22
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 29,00	R\$ 11,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 21,20	R\$ 4,05

FNDE 451	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 160+90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 294,27
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,41	R\$ 1,99

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 10,91	R\$ 74,76
	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	R\$ 334,65	R\$ 183,15
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 21,77	R\$ 19,22
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 29,00	R\$ 11,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 21,20	R\$ 4,05
FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 453	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 308,31
	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,0000	R\$ 271,46	R\$ 271,46
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,4130	R\$ 0,13	R\$ 2,24
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,4240	R\$ 14,38	R\$ 6,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	R\$ 29,00	R\$ 20,88
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 21,20	R\$ 7,63
FNDE 454	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 308,31
	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,0000	R\$ 271,46	R\$ 271,46
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,4130	R\$ 0,13	R\$ 2,24
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,4240	R\$ 14,38	R\$ 6,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	R\$ 29,00	R\$ 20,88
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 21,20	R\$ 7,63
FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50

**FEZTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato: afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 317,01
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 109,61	R\$ 228,36
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,13	R\$ 3,14
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 14,38	R\$ 17,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 29,00	R\$ 49,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 21,20	R\$ 18,08
FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 308,31
	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,0000	R\$ 271,46	R\$ 271,46
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,4130	R\$ 0,13	R\$ 2,24
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,4240	R\$ 14,38	R\$ 6,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	R\$ 29,00	R\$ 20,88
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 21,20	R\$ 7,63
FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 165,27
	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	3,0000	R\$ 20,79	R\$ 62,37
	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0000	R\$ 80,11	R\$ 80,11
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 28,78	R\$ 10,07
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 21,20	R\$ 12,72
FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	*	*		R\$ 786,84
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	0,5300	R\$ 1.484,61	R\$ 786,84

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 452	PORTA DE VIDRO - PV2 - 175 + 110 X 230 + 35 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	*	*		R\$ 786,84
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	0,5300	R\$ 1.484,61	R\$ 786,84
FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 713,62
	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - PERCENTUAL=1,0000%	CHP	4,0300	R\$ 92,91	R\$ 374,45
	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - PERCENTUAL=1,0000%	KG	0,3280	R\$ 6,04	R\$ 1,98
	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - PERCENTUAL=1,0000%	KG	0,3280	R\$ 23,58	R\$ 7,73
	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - PERCENTUAL=1,0000%	UN	1,0000	R\$ 13,84	R\$ 13,84
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - PERCENTUAL=1,0000%	M	2,2500	R\$ 34,38	R\$ 77,36
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 23,95	R\$ 66,34
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120	R\$ 29,00	R\$ 9,05
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 28,78	R\$ 79,72
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PERCENTUAL=1,0000%	M2	2,0000	R\$ 22,92	R\$ 45,85
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - PERCENTUAL=1,0000%	M2	2,0000	R\$ 18,65	R\$ 37,31	
FNDE 482	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 0,9 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	*	*		R\$ 713,62
	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,0300	R\$ 92,91	R\$ 374,45
	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,3280	R\$ 6,04	R\$ 1,98
	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,3280	R\$ 23,58	R\$ 7,73
	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1,0000	R\$ 13,84	R\$ 13,84
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,2500	R\$ 34,38	R\$ 77,36
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 23,95	R\$ 66,34
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120	R\$ 29,00	R\$ 9,05
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 28,78	R\$ 79,72
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,0000	R\$ 22,92	R\$ 45,85
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,0000	R\$ 18,65	R\$ 37,31	
FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)	*	*		R\$ 699,79
	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - PERCENTUAL=1,0000%	CHP	4,0300	R\$ 92,91	R\$ 374,45
	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - PERCENTUAL=1,0000%	KG	0,3280	R\$ 6,04	R\$ 1,98

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato: afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - PERCENTUAL=1,0000%	KG	0,3280	R\$ 23,58	R\$ 7,73
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - PERCENTUAL=1,0000%	M	2,2500	R\$ 34,38	R\$ 77,36
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 23,95	R\$ 66,34
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120	R\$ 29,00	R\$ 9,05
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7700	R\$ 28,78	R\$ 79,72
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PERCENTUAL=1,0000%	M2	2,0000	R\$ 22,92	R\$ 45,85
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - PERCENTUAL=1,0000%	M2	2,0000	R\$ 18,65	R\$ 37,31
FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)	*	*		R\$ 211,22
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 23,95	R\$ 35,93
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 28,78	R\$ 43,17
	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	1,0000	R\$ 132,12	R\$ 132,12
FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	*	*		R\$ 789,66
	PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA	M2	1,2000	R\$ 548,20	R\$ 657,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 23,95	R\$ 59,88
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 28,78	R\$ 71,95
FNDE 480	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	*	*		R\$ 789,66
	PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA	M2	1,2000	R\$ 548,20	R\$ 657,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 23,95	R\$ 59,88
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 28,78	R\$ 71,95
FNDE 481	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	*	*		R\$ 789,66
	PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA	M2	1,2000	R\$ 548,20	R\$ 657,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 23,95	R\$ 59,88
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 28,78	R\$ 71,95
FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIHOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)	*	*		R\$ 145,69
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	1,0000	R\$ 1,04	R\$ 1,04

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	M2	1,0600	R\$ 126,11	R\$ 133,68
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R\$ 28,64	R\$ 6,30
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R\$ 21,20	R\$ 4,66
FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)	*	*		R\$ 107,09
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	R\$ 24,47	R\$ 0,07
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0020	R\$ 25,28	R\$ 0,05
	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40 DA MBP, EUCATEX OU EQUIVALENTE	M	2,0000	R\$ 46,87	R\$ 93,73
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,0000	R\$ 1,38	R\$ 8,28
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 21,20	R\$ 2,12
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 28,39	R\$ 2,84
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	*		R\$ 116,82
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1610	R\$ 21,77	R\$ 3,51
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0250	R\$ 12,04	R\$ 0,30
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0049	R\$ 67,26	R\$ 0,33
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,1800	R\$ 115,07	R\$ 20,71
	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1,0500	R\$ 59,57	R\$ 62,55
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 21,20	R\$ 13,42
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5390	R\$ 28,39	R\$ 15,30
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 22,63	R\$ 0,30
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 21,83	R\$ 0,40
FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M)	*	*		R\$ 40,59
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 24,47	R\$ 0,45
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 25,28	R\$ 0,33
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	R\$ 12,04	R\$ 0,10
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 67,26	R\$ 0,11
	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,0500	R\$ 18,13	R\$ 19,04
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2110	R\$ 21,77	R\$ 4,59
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	R\$ 115,07	R\$ 6,79
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	R\$ 21,20	R\$ 5,07
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	R\$ 28,39	R\$ 4,12

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)	*	*		R\$ 40,59
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 24,47	R\$ 0,45
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 25,28	R\$ 0,33
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	R\$ 12,04	R\$ 0,10
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 67,26	R\$ 0,11
	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,0500	R\$ 18,13	R\$ 19,04
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2110	R\$ 21,77	R\$ 4,59
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	R\$ 115,07	R\$ 6,79
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	R\$ 21,20	R\$ 5,07
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	R\$ 28,39	R\$ 4,12
FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M)	*	*		R\$ 40,59
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 24,47	R\$ 0,45
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 25,28	R\$ 0,33
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	R\$ 12,04	R\$ 0,10
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 67,26	R\$ 0,11
	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,0500	R\$ 18,13	R\$ 19,04
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2110	R\$ 21,77	R\$ 4,59
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	R\$ 115,07	R\$ 6,79
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	R\$ 21,20	R\$ 5,07
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	R\$ 28,39	R\$ 4,12
FNDE 266	PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (M)	*	*		R\$ 78,70
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,9250	R\$ 26,35	R\$ 24,38
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0490	R\$ 27,38	R\$ 1,34
	CAPA PARA MURO E/OU RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, DE 24/25X50X29,5CM; REF. 75F DA NEO REX, AD-83 DA FACITAL OU EQUIVALENTE	UN	1,1000	R\$ 11,05	R\$ 12,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9740	R\$ 29,00	R\$ 28,25
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4870	R\$ 21,20	R\$ 10,32
	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0060	R\$ 377,02	R\$ 2,26
FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	*	*		R\$ 34,02
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000	R\$ 12,56	R\$ 18,85

**EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	RS 22,40	RS 2,17
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299	RS 30,24	RS 13,00
FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	*	*		RS 34,02
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000	RS 12,56	RS 18,85
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	RS 22,40	RS 2,17
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299	RS 30,24	RS 13,00
FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	*	*		RS 34,02
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000	RS 12,56	RS 18,85
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	RS 22,40	RS 2,17
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299	RS 30,24	RS 13,00
FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	*	*		RS 34,02
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000	RS 12,56	RS 18,85
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	RS 22,40	RS 2,17
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299	RS 30,24	RS 13,00
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	*		RS 44,17
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	RS 0,54	RS 0,27
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	RS 477,69	RS 20,59
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5890	RS 29,00	RS 17,08
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	RS 21,20	RS 6,23
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	*		RS 45,26
	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,0400	RS 1,69	RS 1,76
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0350	RS 575,71	RS 20,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6912	RS 29,00	RS 20,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1558	RS 21,20	RS 3,30
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	*		RS 4,24
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037	RS 465,70	RS 1,72
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	RS 29,00	RS 1,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	RS 21,20	RS 0,54

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	*		R\$ 30,14
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0304	R\$ 504,21	R\$ 15,33
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3740	R\$ 29,00	R\$ 10,85
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870	R\$ 21,20	R\$ 3,96
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	*		R\$ 36,96
	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	R\$ 10,49	R\$ 1,66
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	R\$ 504,21	R\$ 14,77
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 29,00	R\$ 11,86
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 21,20	R\$ 8,67
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	*		R\$ 20,17
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	0,0104	R\$ 1.277,53	R\$ 13,29
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	R\$ 29,00	R\$ 6,31
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0272	R\$ 21,20	R\$ 0,58
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	*		R\$ 49,21
	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0798	R\$ 16,45	R\$ 17,76
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500	R\$ 0,58	R\$ 3,94
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2220	R\$ 3,38	R\$ 0,75
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6970	R\$ 28,85	R\$ 20,11
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	R\$ 21,20	R\$ 6,65
FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	*	*		R\$ 42,71
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 0,58	R\$ 2,82
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 3,38	R\$ 1,42
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0553	R\$ 16,45	R\$ 17,36
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	R\$ 28,85	R\$ 15,41
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	R\$ 21,20	R\$ 5,69

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	*	*		R\$ 42,71
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 0,58	R\$ 2,82
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 3,38	R\$ 1,42
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0553	R\$ 16,45	R\$ 17,36
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	R\$ 28,85	R\$ 15,41
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	R\$ 21,20	R\$ 5,69
FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	*	*		R\$ 42,71
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 0,58	R\$ 2,82
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 3,38	R\$ 1,42
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0553	R\$ 16,45	R\$ 17,36
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	R\$ 28,85	R\$ 15,41
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	R\$ 21,20	R\$ 5,69
FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	*	*		R\$ 42,71
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 0,58	R\$ 2,82
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 3,38	R\$ 1,42
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0553	R\$ 16,45	R\$ 17,36
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	R\$ 28,85	R\$ 15,41
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	R\$ 21,20	R\$ 5,69
FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)	*	*		R\$ 23,92
	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,0403	R\$ 25,29	R\$ 1,02
	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	M	1,0350	R\$ 8,97	R\$ 9,29
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3635	R\$ 28,64	R\$ 10,41
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1514	R\$ 21,20	R\$ 3,21
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	*		R\$ 61,98
	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0838	R\$ 12,98	R\$ 14,07
	PERFIL CANALETA. FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470	R\$ 4,32	R\$ 15,31
	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	R\$ 1,62	R\$ 1,99
	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276	R\$ 1,80	R\$ 2,57
	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926	R\$ 2,25	R\$ 1,56

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato: rafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469	R\$ 0,07	R\$ 0,72
	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267	R\$ 0,17	R\$ 0,21
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	R\$ 19,56	R\$ 0,24
	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370	R\$ 19,07	R\$ 0,71
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	R\$ 30,21	R\$ 14,46
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	R\$ 21,20	R\$ 10,15
FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)	*	*		R\$ 127,54
	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1,0000	R\$ 102,93	R\$ 102,93
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	R\$ 30,21	R\$ 14,46
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	R\$ 21,20	R\$ 10,15
FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)	*	*		R\$ 33,33
	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2100	R\$ 10,18	R\$ 2,14
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2450	R\$ 29,00	R\$ 7,11
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230	R\$ 21,20	R\$ 2,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0431	R\$ 492,04	R\$ 21,21
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	*		R\$ 40,55
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0691	R\$ 22,08	R\$ 23,61
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300	R\$ 0,58	R\$ 5,25
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	R\$ 3,38	R\$ 0,48
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892	R\$ 28,85	R\$ 8,34
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356	R\$ 21,20	R\$ 2,87
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	*		R\$ 34,72
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600	R\$ 17,68	R\$ 18,74
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325	R\$ 0,58	R\$ 5,25
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1880	R\$ 3,38	R\$ 0,63
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	R\$ 28,85	R\$ 7,32
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1308	R\$ 21,20	R\$ 2,77
FNDE 466	PISO VINILICO, EM MANTA, (CORES: AZUL, AMARELO, CINZA CLARO E CINZA ESCURO), ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)	*	*		R\$ 142,95

**FORTEZASS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0950	R\$ 27,98	R\$ 2,66
	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1100	R\$ 120,30	R\$ 133,53
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710	R\$ 29,00	R\$ 4,96
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850	R\$ 21,20	R\$ 1,80
FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)	*	*		R\$ 4,45
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,0200	R\$ 0,54	R\$ 0,01
	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,1000	R\$ 25,29	R\$ 2,53
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R\$ 21,20	R\$ 1,91
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	*		R\$ 8,01
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,1875	R\$ 22,08	R\$ 4,14
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	R\$ 0,58	R\$ 0,37
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890	R\$ 3,38	R\$ 0,30
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	R\$ 28,85	R\$ 2,51
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	R\$ 21,20	R\$ 0,69
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	*		R\$ 45,28
	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,3300	R\$ 27,98	R\$ 9,23
	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	1,3400	R\$ 23,85	R\$ 31,96
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030	R\$ 29,00	R\$ 2,99
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	R\$ 21,20	R\$ 1,10
FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)	*	*		R\$ 68,53
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900	R\$ 1,77	R\$ 2,28
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470	R\$ 28,85	R\$ 15,78
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730	R\$ 21,20	R\$ 5,79
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	*		R\$ 38,05
	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,6700	R\$ 1,42	R\$ 2,37
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	R\$ 521,51	R\$ 22,48
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3330	R\$ 29,00	R\$ 9,66
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670	R\$ 21,20	R\$ 3,54
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	*		R\$ 59,40
	AREIA MEDIA	M3	0,0568	R\$ 82,85	R\$ 4,71

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

www.fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PO DE PEDRA	M3	0,0098	R\$ 72,83	R\$ 0,71
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	1,0300	R\$ 33,74	R\$ 34,75
	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	H	0,3725	R\$ 28,82	R\$ 10,74
	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	R\$ 21,20	R\$ 7,90
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,0041	R\$ 7,16	R\$ 0,03
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	R\$ 0,51	R\$ 0,09
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	R\$ 7,60	R\$ 0,37
	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	R\$ 0,70	R\$ 0,10
	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015				
FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)	*	*		R\$ 125,46
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150	R\$ 1,77	R\$ 2,15
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400	R\$ 0,54	R\$ 0,13
	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,2500	R\$ 423,57	R\$ 105,89
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370	R\$ 29,00	R\$ 12,67
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180	R\$ 21,20	R\$ 4,62
FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)	*	*		R\$ 125,46
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150	R\$ 1,77	R\$ 2,15
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400	R\$ 0,54	R\$ 0,13
	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,2500	R\$ 423,57	R\$ 105,89
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370	R\$ 29,00	R\$ 12,67
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180	R\$ 21,20	R\$ 4,62
FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)	*	*		R\$ 157,81
	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	10,0000	R\$ 1,07	R\$ 10,69
	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,2500	R\$ 8,93	R\$ 55,82
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790	R\$ 29,00	R\$ 37,09
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5570	R\$ 21,20	R\$ 54,21
FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)	*	*		R\$ 157,81
	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	10,0000	R\$ 1,07	R\$ 10,69
	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,2500	R\$ 8,93	R\$ 55,82
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790	R\$ 29,00	R\$ 37,09

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5570	R\$ 21,20	R\$ 54,21
FNDE 467	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)	*	*		R\$ 125,46
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150	R\$ 1,77	R\$ 2,15
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400	R\$ 0,54	R\$ 0,13
	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,2500	R\$ 423,57	R\$ 105,89
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370	R\$ 29,00	R\$ 12,67
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180	R\$ 21,20	R\$ 4,62
FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)	*	*		R\$ 107,67
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0190	R\$ 109,80	R\$ 2,09
	AREIA GROSSA	M3	1,2500	R\$ 83,93	R\$ 104,91
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0317	R\$ 21,20	R\$ 0,67
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	*		R\$ 10,41
	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000	R\$ 6,86	R\$ 6,86
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386	R\$ 21,20	R\$ 2,94
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277	R\$ 21,97	R\$ 0,61
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	*		R\$ 15,96
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	R\$ 0,60	R\$ 0,05
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389	R\$ 1,76	R\$ 2,36
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610	R\$ 30,49	R\$ 11,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	R\$ 21,20	R\$ 2,55
FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	*	*		R\$ 10,79
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 20,42	R\$ 4,67
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 30,49	R\$ 4,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	*		R\$ 15,51
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140	R\$ 14,27	R\$ 0,20
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403	R\$ 26,43	R\$ 3,71
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	R\$ 30,49	R\$ 11,60
FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)	*	*		R\$ 15,51

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140	R\$ 14,27	R\$ 0,20
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403	R\$ 26,43	R\$ 3,71
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	R\$ 30,49	R\$ 11,60
FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	*	*		R\$ 120,13
	DILUENTE EPOXI	L	0,0640	R\$ 32,52	R\$ 2,08
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,5000	R\$ 0,60	R\$ 0,89
	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,3000	R\$ 6,50	R\$ 1,95
	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,3220	R\$ 52,79	R\$ 17,00
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000	R\$ 30,49	R\$ 57,93
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000	R\$ 21,20	R\$ 40,28
100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	*		R\$ 24,22
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0127	R\$ 14,27	R\$ 0,18
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1274	R\$ 26,43	R\$ 3,37
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	R\$ 30,49	R\$ 20,67
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	*		R\$ 30,27
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	R\$ 0,60	R\$ 0,05
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389	R\$ 1,76	R\$ 2,36
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419	R\$ 30,49	R\$ 22,62
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473	R\$ 21,20	R\$ 5,24
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	*		R\$ 13,19
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 20,42	R\$ 4,67
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270	R\$ 30,49	R\$ 6,92
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	R\$ 21,20	R\$ 1,60
100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	*		R\$ 11,79
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0176	R\$ 14,27	R\$ 0,25
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METALICAS FERROSAS	L	0,1763	R\$ 28,31	R\$ 4,99
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149	R\$ 30,49	R\$ 6,55
96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	*		R\$ 14,41
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0800	R\$ 0,60	R\$ 0,05
	MASSA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,3390	R\$ 3,16	R\$ 4,23

**FORTEZASS02 CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2985	R\$ 30,49	R\$ 9,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0487	R\$ 21,20	R\$ 1,03
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	*		R\$ 10,79
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 20,42	R\$ 4,67
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 30,49	R\$ 4,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 9,06
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 2,14	R\$ 2,25
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0319	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367	R\$ 21,25	R\$ 2,90
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367	R\$ 28,23	R\$ 3,86
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 3,51
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 2,42	R\$ 2,54
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0045	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195	R\$ 21,25	R\$ 0,41
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195	R\$ 28,23	R\$ 0,55
89449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 11,15
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 9,01	R\$ 9,45
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0341	R\$ 21,25	R\$ 0,72
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0341	R\$ 28,23	R\$ 0,96
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 28,22
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 24,55	R\$ 25,76
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0115	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494	R\$ 21,25	R\$ 1,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494	R\$ 28,23	R\$ 1,39
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	*		R\$ 30,34
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	R\$ 7,88	R\$ 8,31
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	R\$ 21,25	R\$ 9,44
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	R\$ 28,23	R\$ 12,55

**FEZTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 173,72
	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 155,80	R\$ 155,80
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0235	R\$ 40,97	R\$ 0,96
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400	R\$ 46,41	R\$ 1,86
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0313	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3044	R\$ 21,25	R\$ 6,47
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3044	R\$ 28,23	R\$ 8,59
94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 194,16
	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 178,08	R\$ 178,08
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176	R\$ 40,97	R\$ 0,72
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0300	R\$ 46,41	R\$ 1,39
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0194	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2817	R\$ 21,25	R\$ 5,99
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2817	R\$ 28,23	R\$ 7,95
94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 13,33
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 6,60	R\$ 6,60
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0024	R\$ 40,97	R\$ 0,10
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0030	R\$ 46,41	R\$ 0,14
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311	R\$ 21,25	R\$ 2,79
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311	R\$ 28,23	R\$ 3,70
94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 46,85
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 25,23	R\$ 25,23
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0235	R\$ 40,97	R\$ 0,96
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0226	R\$ 8,98	R\$ 0,20
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400	R\$ 46,41	R\$ 1,86
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0313	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750	R\$ 21,25	R\$ 7,97
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750	R\$ 28,23	R\$ 10,59
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 4,97
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0047	R\$ 40,97	R\$ 0,19
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0060	R\$ 46,41	R\$ 0,28



FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA


### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0291	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805	R\$ 21,25	R\$ 1,71
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805	R\$ 28,23	R\$ 2,27
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 5,81
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	R\$ 40,97	R\$ 0,24
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070	R\$ 46,41	R\$ 0,32
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944	R\$ 21,25	R\$ 2,01
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944	R\$ 28,23	R\$ 2,66
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 4,43
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082	R\$ 40,97	R\$ 0,34
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	R\$ 46,41	R\$ 0,44
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0120	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524	R\$ 21,25	R\$ 1,11
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524	R\$ 28,23	R\$ 1,48
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 7,55
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0129	R\$ 40,97	R\$ 0,53
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165	R\$ 46,41	R\$ 0,77
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0161	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0735	R\$ 21,25	R\$ 1,56
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0735	R\$ 28,23	R\$ 2,07
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 13,09
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 6,52	R\$ 6,52
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0188	R\$ 40,97	R\$ 0,77
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	R\$ 46,41	R\$ 1,21
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0206	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 21,25	R\$ 1,96
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 28,23	R\$ 2,61
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 25,91
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 15,63	R\$ 15,63

**J.EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
LOCAL:	SOUTO SOARES - BA		

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0306	R\$ 40,97	R\$ 1,25
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0550	R\$ 46,41	R\$ 2,55
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0291	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	R\$ 21,25	R\$ 2,76
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	R\$ 28,23	R\$ 3,67
89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 8,14
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082	R\$ 40,97	R\$ 0,34
	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	R\$ 46,41	R\$ 0,44
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111	R\$ 21,25	R\$ 2,36
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111	R\$ 28,23	R\$ 3,14
89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 13,71
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0188	R\$ 40,97	R\$ 0,77
	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 7,13	R\$ 7,13
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	R\$ 46,41	R\$ 1,21
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0206	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 21,25	R\$ 1,96
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 28,23	R\$ 2,61
FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 10,56
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0188	R\$ 40,97	R\$ 0,77
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,98	R\$ 3,98
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0206	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	R\$ 46,41	R\$ 1,21
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 21,25	R\$ 1,96
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 28,23	R\$ 2,61
FNDE 468	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 85 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 10,56
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0188	R\$ 40,97	R\$ 0,77
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,98	R\$ 3,98
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0206	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	R\$ 46,41	R\$ 1,21
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 21,25	R\$ 1,96
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0924	R\$ 28,23	R\$ 2,61

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 8,09
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0118	R\$ 40,97	R\$ 0,48
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 46,41	R\$ 0,70
	LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,63	R\$ 3,63
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0149	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0659	R\$ 21,25	R\$ 1,40
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0659	R\$ 28,23	R\$ 1,86
104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 11,15
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0129	R\$ 40,97	R\$ 0,53
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,33	R\$ 3,33
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165	R\$ 46,41	R\$ 0,77
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0435	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1306	R\$ 21,25	R\$ 2,78
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1306	R\$ 28,23	R\$ 3,69
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 12,36
	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,10	R\$ 2,10
	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,93	R\$ 4,93
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0625	R\$ 16,91	R\$ 1,06
	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0516	R\$ 21,25	R\$ 1,10
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0516	R\$ 28,23	R\$ 1,46
FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 18,70
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212	R\$ 40,97	R\$ 0,87
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0233	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0360	R\$ 46,41	R\$ 1,67
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1035	R\$ 21,25	R\$ 2,20
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1035	R\$ 28,23	R\$ 2,92
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 5,04
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	R\$ 40,97	R\$ 0,29
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	R\$ 46,41	R\$ 0,37
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108	R\$ 1,48	R\$ 0,02



**JEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA


### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	R\$ 21,25	R\$ 1,50
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	R\$ 28,23	R\$ 1,99
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 7,58
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094	R\$ 40,97	R\$ 0,39
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110	R\$ 46,41	R\$ 0,51
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0131	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0859	R\$ 21,25	R\$ 1,83
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0859	R\$ 28,23	R\$ 2,42
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 12,38
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0165	R\$ 40,97	R\$ 0,68
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,36	R\$ 4,36
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220	R\$ 46,41	R\$ 1,02
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0190	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1271	R\$ 21,25	R\$ 2,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1271	R\$ 28,23	R\$ 3,59
89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 50,60
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0259	R\$ 40,97	R\$ 1,06
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 38,04	R\$ 38,04
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0500	R\$ 46,41	R\$ 2,32
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0275	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1847	R\$ 21,25	R\$ 3,92
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1847	R\$ 28,23	R\$ 5,21
89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 61,46
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0353	R\$ 40,97	R\$ 1,45
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 46,94	R\$ 46,94
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0600	R\$ 46,41	R\$ 2,78
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0307	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2071	R\$ 21,25	R\$ 4,40
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2071	R\$ 28,23	R\$ 5,85
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 7,35
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0047	R\$ 40,97	R\$ 0,19
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,35	R\$ 0,35

**EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNBÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0060	R\$ 46,41	R\$ 0,28
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0291	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311	R\$ 21,25	R\$ 2,79
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311	R\$ 28,23	R\$ 3,70
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 8,66
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	R\$ 40,97	R\$ 0,29
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	R\$ 46,41	R\$ 0,37
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520	R\$ 21,25	R\$ 3,23
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520	R\$ 28,23	R\$ 4,29
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 11,34
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094	R\$ 40,97	R\$ 0,39
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110	R\$ 46,41	R\$ 0,51
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	R\$ 21,25	R\$ 3,85
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812	R\$ 28,23	R\$ 5,12
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 10,92
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0165	R\$ 40,97	R\$ 0,68
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220	R\$ 46,41	R\$ 1,02
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0190	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1271	R\$ 21,25	R\$ 2,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1271	R\$ 28,23	R\$ 3,59
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 26,63
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212	R\$ 40,97	R\$ 0,87
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 16,88	R\$ 16,88
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0300	R\$ 46,41	R\$ 1,39
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0222	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1506	R\$ 21,25	R\$ 3,20
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1506	R\$ 28,23	R\$ 4,25
94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 66,95

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0259	R\$ 40,97	R\$ 1,06
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 49,79	R\$ 49,79
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0500	R\$ 46,41	R\$ 2,32
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0308	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2776	R\$ 21,25	R\$ 5,90
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2776	R\$ 28,23	R\$ 7,84
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 74,05
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0353	R\$ 40,97	R\$ 1,45
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 59,53	R\$ 59,53
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0600	R\$ 46,41	R\$ 2,78
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0307	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2071	R\$ 21,25	R\$ 4,40
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2071	R\$ 28,23	R\$ 5,85
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 24,03
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 2,73	R\$ 5,45
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	R\$ 16,91	R\$ 1,94
	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 10,26	R\$ 10,26
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1288	R\$ 21,25	R\$ 2,74
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1288	R\$ 28,23	R\$ 3,64
103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 7,68
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082	R\$ 40,97	R\$ 0,34
	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,02	R\$ 3,02
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	R\$ 46,41	R\$ 0,44
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0120	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0782	R\$ 21,25	R\$ 1,66
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0782	R\$ 28,23	R\$ 2,21
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 12,33
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	R\$ 40,97	R\$ 0,24
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,70	R\$ 4,70
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070	R\$ 46,41	R\$ 0,32
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416	R\$ 21,25	R\$ 3,01
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416	R\$ 28,23	R\$ 4,00



**EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**  
2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA


### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
LOCAL:	SOUTO SOARES - BA		

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 10,23
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	R\$ 40,97	R\$ 0,24
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070	R\$ 46,41	R\$ 0,32
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,13	R\$ 3,13
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	R\$ 21,25	R\$ 2,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	R\$ 28,23	R\$ 3,70	
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 11,79
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106	R\$ 40,97	R\$ 0,43
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120	R\$ 46,41	R\$ 0,56
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0507	R\$ 1,48	R\$ 0,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026	R\$ 21,25	R\$ 4,31
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026	R\$ 28,23	R\$ 5,72	
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 14,31
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141	R\$ 40,97	R\$ 0,58
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 2,20	R\$ 2,20
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165	R\$ 46,41	R\$ 0,77
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0540	R\$ 1,48	R\$ 0,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161	R\$ 21,25	R\$ 4,59
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161	R\$ 28,23	R\$ 6,10	
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 16,59
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0247	R\$ 40,97	R\$ 1,01
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 5,62	R\$ 5,62
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0330	R\$ 46,41	R\$ 1,53
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0285	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1694	R\$ 21,25	R\$ 3,60
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1694	R\$ 28,23	R\$ 4,78	
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 50,79
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0388	R\$ 40,97	R\$ 1,59
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 33,49	R\$ 33,49
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0750	R\$ 46,41	R\$ 3,48
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0413	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	R\$ 21,25	R\$ 5,23

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	R\$ 28,23	R\$ 6,94
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 65,63
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0529	R\$ 40,97	R\$ 2,17
	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 45,54	R\$ 45,54
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0900	R\$ 46,41	R\$ 4,18
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0461	R\$ 1,48	R\$ 0,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2765	R\$ 21,25	R\$ 5,88
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2765	R\$ 28,23	R\$ 7,81
94701	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 143,50
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0706	R\$ 40,97	R\$ 2,89
	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 97,79	R\$ 97,79
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1200	R\$ 46,41	R\$ 5,57
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0939	R\$ 1,48	R\$ 0,14
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 21,25	R\$ 15,94
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 28,23	R\$ 21,17
89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 10,28
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124	R\$ 40,97	R\$ 0,51
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143	R\$ 46,41	R\$ 0,66
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0185	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	R\$ 21,25	R\$ 2,22
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	R\$ 28,23	R\$ 2,96
89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 14,26
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176	R\$ 40,97	R\$ 0,72
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 5,93	R\$ 5,93
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225	R\$ 46,41	R\$ 1,04
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0244	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318	R\$ 21,25	R\$ 2,80
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318	R\$ 28,23	R\$ 3,72
FNDE 207	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	*	*		R\$ 20,36
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212	R\$ 40,97	R\$ 0,87
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0269	R\$ 1,48	R\$ 0,04
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0270	R\$ 46,41	R\$ 1,25



**JEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora.fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 10,55	R\$ 10,55
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1547	R\$ 21,25	R\$ 3,29
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1547	R\$ 28,23	R\$ 4,37
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 38,98
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0318	R\$ 40,97	R\$ 1,30
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 24,84	R\$ 24,84
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0540	R\$ 46,41	R\$ 2,51
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0370	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 21,25	R\$ 4,41
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 28,23	R\$ 5,86
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 74,12
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0424	R\$ 40,97	R\$ 1,74
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 57,40	R\$ 57,40
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0675	R\$ 46,41	R\$ 3,13
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0418	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2383	R\$ 21,25	R\$ 5,06
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2383	R\$ 28,23	R\$ 6,73
89394	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 14,08
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	R\$ 40,97	R\$ 0,29
	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 5,34	R\$ 5,34
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0090	R\$ 46,41	R\$ 0,42
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0437	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1609	R\$ 21,25	R\$ 3,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1609	R\$ 28,23	R\$ 4,54
90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 16,68
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0088	R\$ 40,97	R\$ 0,36
	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 6,42	R\$ 6,42
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0105	R\$ 46,41	R\$ 0,49
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0484	R\$ 1,48	R\$ 0,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1887	R\$ 21,25	R\$ 4,01
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1887	R\$ 28,23	R\$ 5,33
FNDE 469	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 38,98
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0318	R\$ 40,97	R\$ 1,30

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R/NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

E-mail: afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0370	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0540	R\$ 46,41	R\$ 2,51
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 24,84	R\$ 24,84
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 21,25	R\$ 4,41
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 28,23	R\$ 5,86
FNDE 470	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 38,98
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0318	R\$ 40,97	R\$ 1,30
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0370	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0540	R\$ 46,41	R\$ 2,51
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 24,84	R\$ 24,84
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 21,25	R\$ 4,41
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2077	R\$ 28,23	R\$ 5,86
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 34,99
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0084	R\$ 8,98	R\$ 0,08
	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	UN	1,0000	R\$ 31,35	R\$ 31,35
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719	R\$ 21,25	R\$ 1,53
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719	R\$ 28,23	R\$ 2,03
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 100,50
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0240	R\$ 8,98	R\$ 0,22
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	UN	1,0000	R\$ 83,47	R\$ 83,47
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398	R\$ 21,25	R\$ 7,22
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398	R\$ 28,23	R\$ 9,59
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 238,07
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0354	R\$ 8,98	R\$ 0,32
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	UN	1,0000	R\$ 209,57	R\$ 209,57
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695	R\$ 21,25	R\$ 12,10
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695	R\$ 28,23	R\$ 16,08
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 78,85
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132	R\$ 8,98	R\$ 0,12
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	UN	1,0000	R\$ 65,89	R\$ 65,89
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2595	R\$ 21,25	R\$ 5,51
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2595	R\$ 28,23	R\$ 7,33

**FORTEZAZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 114,52
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192	R\$ 8,98	R\$ 0,17
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 95,82	R\$ 95,82
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3743	R\$ 21,25	R\$ 7,95
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3743	R\$ 28,23	R\$ 10,57
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 64,87
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	R\$ 8,98	R\$ 0,10
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000	R\$ 53,83	R\$ 53,83
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	R\$ 21,25	R\$ 4,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	R\$ 28,23	R\$ 6,24
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 61,81
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	R\$ 8,98	R\$ 0,10
	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000	R\$ 50,77	R\$ 50,77
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	R\$ 21,25	R\$ 4,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	R\$ 28,23	R\$ 6,24
FNDE 471	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS (UN)	*	*		R\$ 52.774,50
	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 30 MIL LITROS	UN	1,0000	R\$ 37.608,69	R\$ 37.608,69
	ESCADA MARINHEIRO (EM AÇO GALVANIZADO) - PERCENTUAL=1,1000%	M	18,0000	R\$ 557,15	R\$ 10.028,70
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,9700	R\$ 360,04	R\$ 2.509,49
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	69,0800	R\$ 38,04	R\$ 2.627,62
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	*		R\$ 19,18
	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353	R\$ 14,84	R\$ 15,37
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0420	R\$ 1,48	R\$ 0,06
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	R\$ 21,25	R\$ 1,61
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	R\$ 28,23	R\$ 2,14
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	*		R\$ 31,71
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 2,73	R\$ 5,45
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	R\$ 16,91	R\$ 1,94
	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 10,80	R\$ 10,80
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729	R\$ 21,25	R\$ 5,80
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729	R\$ 28,23	R\$ 7,70



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**  
2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	*		R\$ 31,16
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 2,73	R\$ 5,45
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	R\$ 16,91	R\$ 1,94
	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 10,26	R\$ 10,26
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729	R\$ 21,25	R\$ 5,80
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2729	R\$ 28,23	R\$ 7,70
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	*		R\$ 48,25
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000	R\$ 2,73	R\$ 8,18
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 28,65	R\$ 28,65
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1717	R\$ 21,25	R\$ 3,65
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1717	R\$ 28,23	R\$ 4,85
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	*		R\$ 448,78
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	R\$ 4,36	R\$ 0,02
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	R\$ 6,43	R\$ 0,76
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	R\$ 2,25	R\$ 0,32
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125	R\$ 12,48	R\$ 0,16
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	R\$ 106,57	R\$ 0,93
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178	R\$ 48,35	R\$ 0,86
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	R\$ 12,69	R\$ 5,60
	TIJOLO CERÁMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	131,8188	R\$ 0,36	R\$ 47,27
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0148	R\$ 382,63	R\$ 5,66
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0944	R\$ 29,00	R\$ 147,74
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0028	R\$ 21,20	R\$ 84,86
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1156	R\$ 432,34	R\$ 49,98
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	R\$ 346,80	R\$ 25,80
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0448	R\$ 1.680,48	R\$ 75,29
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,8100	R\$ 4,37	R\$ 3,54	

**FEZTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	*		RS 27,10
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	RS 40,97	RS 1,20
	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000	RS 13,09	RS 13,09
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440	RS 46,41	RS 2,04
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0068	RS 1,48	RS 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2175	RS 21,25	RS 4,62
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2175	RS 28,23	RS 6,14
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	*		RS 18,15
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	RS 3,44	RS 3,63
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163	RS 1,48	RS 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930	RS 21,25	RS 6,23
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930	RS 28,23	RS 8,27
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	*		RS 26,77
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	RS 7,46	RS 7,87
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0212	RS 1,48	RS 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3813	RS 21,25	RS 8,10
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3813	RS 28,23	RS 10,76
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	*		RS 37,17
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	RS 20,60	RS 21,73
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0173	RS 1,48	RS 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114	RS 21,25	RS 6,62
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114	RS 28,23	RS 8,79
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		RS 8,29
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	RS 40,97	RS 0,20
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	RS 1,31	RS 1,31
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0250	RS 16,91	RS 0,42
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	RS 46,41	RS 0,35
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	RS 1,63	RS 1,63
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0074	RS 1,48	RS 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0883	RS 21,25	RS 1,88
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0883	RS 28,23	RS 2,49

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 8,63
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099	R\$ 40,97	R\$ 0,41
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 46,41	R\$ 0,70
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270	R\$ 21,25	R\$ 2,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270	R\$ 28,23	R\$ 3,59
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 12,30
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 1,31	R\$ 2,63
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500	R\$ 16,91	R\$ 0,85
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379	R\$ 21,25	R\$ 2,93
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379	R\$ 28,23	R\$ 3,89
	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*	
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)		UN	2,0000	R\$ 1,94	R\$ 3,87
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000	R\$ 4,19	R\$ 4,19
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		UN	0,0750	R\$ 16,91	R\$ 1,27
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652	R\$ 21,25	R\$ 3,51
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652	R\$ 28,23	R\$ 4,66
89746		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*	
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 2,33	R\$ 4,65
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,84	R\$ 4,84
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	R\$ 16,91	R\$ 1,94
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	R\$ 21,25	R\$ 4,09
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	R\$ 28,23	R\$ 5,44
	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*	
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)		UN	2,0000	R\$ 2,33	R\$ 4,65
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000	R\$ 4,39	R\$ 4,39
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		UN	0,1150	R\$ 16,91	R\$ 1,94

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	R\$ 21,25	R\$ 4,09
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	R\$ 28,23	R\$ 5,44
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 16,99
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 1,94	R\$ 3,87
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750	R\$ 16,91	R\$ 1,27
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 21,25	R\$ 3,51
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 28,23	R\$ 4,66
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 11,91
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 1,31	R\$ 2,63
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500	R\$ 16,91	R\$ 0,85
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379	R\$ 21,25	R\$ 2,93
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379	R\$ 28,23	R\$ 3,89
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 8,51
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099	R\$ 40,97	R\$ 0,41
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 46,41	R\$ 0,70
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270	R\$ 21,25	R\$ 2,70
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270	R\$ 28,23	R\$ 3,59
FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 36,93
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 2,33	R\$ 6,98
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 12,71	R\$ 12,71
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 21,25	R\$ 6,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 28,23	R\$ 8,18
FNDE 472	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 36,93
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 2,33	R\$ 6,98
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 12,71	R\$ 12,71

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 21,25	R\$ 6,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 28,23	R\$ 8,18
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 36,93
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 2,33	R\$ 6,98
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 12,71	R\$ 12,71
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 21,25	R\$ 6,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 28,23	R\$ 8,18
FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)	*	*		R\$ 28,49
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 1,94	R\$ 5,81
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 9,88	R\$ 9,88
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125	R\$ 16,91	R\$ 1,90
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 21,25	R\$ 4,68
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 28,23	R\$ 6,22
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 28,49
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 1,94	R\$ 5,81
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 9,88	R\$ 9,88
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125	R\$ 16,91	R\$ 1,90
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 21,25	R\$ 4,68
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 28,23	R\$ 6,22
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 12,04
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148	R\$ 40,97	R\$ 0,61
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225	R\$ 46,41	R\$ 1,04
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	R\$ 21,25	R\$ 3,60
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	R\$ 28,23	R\$ 4,78
FNDE 473	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)	*	*		R\$ 23,54
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,73	R\$ 2,73

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,10	R\$ 2,10
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0950	R\$ 16,91	R\$ 1,61
	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 9,74	R\$ 9,74
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1489	R\$ 21,25	R\$ 3,16
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1489	R\$ 28,23	R\$ 4,20
FNDE 479	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 14,04
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176	R\$ 40,97	R\$ 0,72
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0236	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0210	R\$ 46,41	R\$ 0,97
	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 21,25	R\$ 2,98
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 28,23	R\$ 3,95
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 28,83
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 2,33	R\$ 4,65
	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1400	R\$ 16,91	R\$ 2,37
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	R\$ 21,25	R\$ 4,94
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	R\$ 28,23	R\$ 6,56
104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 31,81
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 2,33	R\$ 4,65
	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 10,32	R\$ 10,32
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	R\$ 16,91	R\$ 2,58
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2489	R\$ 21,25	R\$ 5,29
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2489	R\$ 28,23	R\$ 7,03
FNDE 475	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 32,69
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 2,33	R\$ 6,98
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 21,25	R\$ 6,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 28,23	R\$ 8,18

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 18,28
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 1,31	R\$ 3,94
	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 3,97	R\$ 3,97
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750	R\$ 16,91	R\$ 1,27
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839	R\$ 21,25	R\$ 3,91
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839	R\$ 28,23	R\$ 5,19
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 27,39
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 1,94	R\$ 5,81
	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125	R\$ 16,91	R\$ 1,90
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 21,25	R\$ 4,68
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 28,23	R\$ 6,22
FNDE 474	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)	*	*		R\$ 27,39
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 1,94	R\$ 5,81
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125	R\$ 16,91	R\$ 1,90
	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 21,25	R\$ 4,68
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	R\$ 28,23	R\$ 6,22
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 32,69
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	R\$ 2,33	R\$ 6,98
	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	R\$ 16,91	R\$ 2,92
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 21,25	R\$ 6,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	R\$ 28,23	R\$ 8,18
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 53,72
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	R\$ 40,97	R\$ 1,20
	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000	R\$ 29,53	R\$ 29,53
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440	R\$ 46,41	R\$ 2,04
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	R\$ 21,25	R\$ 8,99
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	R\$ 28,23	R\$ 11,94

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 68,74
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0668	R\$ 40,97	R\$ 2,74
	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	1,0000	R\$ 37,51	R\$ 37,51
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1040	R\$ 46,41	R\$ 4,83
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0184	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777	R\$ 21,25	R\$ 10,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777	R\$ 28,23	R\$ 13,49
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 13,93
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	R\$ 40,97	R\$ 0,20
	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000	R\$ 5,16	R\$ 5,16
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	R\$ 46,41	R\$ 0,35
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 21,25	R\$ 3,51
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 28,23	R\$ 4,66
FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (M)	*	*		R\$ 76,61
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	R\$ 40,97	R\$ 0,20
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0360	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	RALO LINEAR 10X100 GRELHA INTEIRA ALUMÍNIO COM SUPORTE	M	1,0500	R\$ 52,77	R\$ 55,41
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	R\$ 46,41	R\$ 0,35
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162	R\$ 21,25	R\$ 8,84
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162	R\$ 28,23	R\$ 11,75
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 6,21
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073	R\$ 40,97	R\$ 0,30
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110	R\$ 46,41	R\$ 0,51
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,82	R\$ 4,82
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114	R\$ 21,25	R\$ 0,24
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114	R\$ 28,23	R\$ 0,32
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 13,29
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0167	R\$ 40,97	R\$ 0,68
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	R\$ 46,41	R\$ 1,21
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0310	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 9,28	R\$ 9,28

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
--------	-------------------	------	-------	------------------	-------------------

	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0419	R\$ 21,25	R\$ 0,89
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0419	R\$ 28,23	R\$ 1,18

98087	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	*		R\$ 8.430,17
	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	69,3000	R\$ 1,75	R\$ 121,44
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0357	R\$ 4,36	R\$ 0,16
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7770	R\$ 6,43	R\$ 4,99
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9240	R\$ 2,25	R\$ 2,08
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0819	R\$ 12,48	R\$ 1,02
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2000	R\$ 106,57	R\$ 21,31
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4076	R\$ 48,35	R\$ 19,71
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,8980	R\$ 12,69	R\$ 36,76
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	380,9438	R\$ 2,82	R\$ 1.074,77
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2969	R\$ 382,63	R\$ 113,60
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,5753	R\$ 29,00	R\$ 2.133,68
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,8092	R\$ 21,20	R\$ 1.225,56
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,6464	R\$ 432,34	R\$ 711,81
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,1793	R\$ 753,91	R\$ 135,18

98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	*		R\$ 5.387,44
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8376	R\$ 106,57	R\$ 89,27

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,7069	R\$ 48,35	R\$ 82,53
	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000	R\$ 697,87	R\$ 4.187,23
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0313	R\$ 29,00	R\$ 58,91
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5960	R\$ 21,20	R\$ 33,84
	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	R\$ 2.600,18	R\$ 40,04
	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,5480	R\$ 1.394,26	R\$ 764,06
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0223	R\$ 530,56	R\$ 11,83
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7942	R\$ 150,77	R\$ 119,74
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	*		R\$ 5.899,27
	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	100,8000	R\$ 1,75	R\$ 176,64
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0265	R\$ 4,36	R\$ 0,12
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5772	R\$ 6,43	R\$ 3,71
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6864	R\$ 2,25	R\$ 1,54
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	2,9229	R\$ 89,02	R\$ 260,21
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0608	R\$ 12,48	R\$ 0,76
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6925	R\$ 106,57	R\$ 73,80
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,4113	R\$ 48,35	R\$ 68,23
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,1528	R\$ 12,69	R\$ 27,31
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	150,9938	R\$ 2,82	R\$ 426,00
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1465	R\$ 382,63	R\$ 56,06
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,5897	R\$ 29,00	R\$ 1.090,10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,5348	R\$ 21,20	R\$ 626,14
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,8284	R\$ 432,34	R\$ 358,15
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,1196	R\$ 753,91	R\$ 90,17
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,2953	R\$ 728,15	R\$ 215,02
	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	3,9488	R\$ 7,29	R\$ 28,80
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	11,8464	R\$ 6,93	R\$ 82,07
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,8772	R\$ 10,72	R\$ 363,06

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2762	R\$ 346,80	R\$ 442,59
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,8475	R\$ 1.680,48	R\$ 1.424,20
	PREPARO DE FÚNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5610	R\$ 150,77	R\$ 84,58
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 212,20
	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000	R\$ 5,45	R\$ 5,45
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 206,74	R\$ 206,74
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 393,00
	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	R\$ 16,10	R\$ 32,19
	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000	R\$ 6,30	R\$ 6,30
	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	R\$ 326,81	R\$ 326,81
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	R\$ 71,12	R\$ 6,27
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968	R\$ 28,23	R\$ 14,02
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495	R\$ 21,20	R\$ 7,41
100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 49,95
	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	1,0000	R\$ 44,59	R\$ 44,59
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	R\$ 28,23	R\$ 4,34
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	R\$ 21,20	R\$ 1,03
FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)	*	*		R\$ 283,96
	BANHEIRA RIGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 60,82	R\$ 60,82
	BANHEIRA RIGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 60,82	R\$ 60,82
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,0000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	1,0000	R\$ 28,65	R\$ 28,65
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 28,23	R\$ 70,58
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 21,20	R\$ 53,00
	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 7,65	R\$ 7,65
FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 107,73
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000	R\$ 66,77	R\$ 66,77
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000	R\$ 11,93	R\$ 23,87
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	R\$ 71,12	R\$ 2,16
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870	R\$ 28,23	R\$ 10,93
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	R\$ 21,20	R\$ 4,00

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 114,93
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271	R\$ 29,38	R\$ 15,49
	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000	R\$ 69,39	R\$ 69,39
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458	R\$ 28,85	R\$ 24,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665	R\$ 21,20	R\$ 5,65
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 526,37
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	UN	1,0000	R\$ 384,76	R\$ 384,76
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0702	R\$ 71,12	R\$ 4,99
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7689	R\$ 28,23	R\$ 49,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7111	R\$ 21,20	R\$ 15,08	
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 131,22
	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,0000	R\$ 105,52	R\$ 105,52
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	R\$ 29,38	R\$ 8,74
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774	R\$ 28,85	R\$ 13,77
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	R\$ 21,20	R\$ 3,19
FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 131,22
	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,0000	R\$ 105,52	R\$ 105,52
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	R\$ 29,38	R\$ 8,74
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774	R\$ 28,85	R\$ 13,77
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	R\$ 21,20	R\$ 3,19
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 143,14
	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1,0000	R\$ 116,01	R\$ 116,01
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3460	R\$ 29,38	R\$ 10,17
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774	R\$ 28,85	R\$ 13,77
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	R\$ 21,20	R\$ 3,19
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 34,84
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0480	R\$ 2,44	R\$ 0,12
	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLASTICO	UN	1,0000	R\$ 28,65	R\$ 28,65
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740	R\$ 28,23	R\$ 4,91
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548	R\$ 21,20	R\$ 1,16

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 8,39
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	R\$ 2,44	R\$ 0,08
	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	1,0000	R\$ 5,36	R\$ 5,36
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845	R\$ 28,23	R\$ 2,39
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266	R\$ 21,20	R\$ 0,56
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 95,47
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 2,44	R\$ 0,05
	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	R\$ 89,60	R\$ 89,60
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	R\$ 28,23	R\$ 4,71
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	R\$ 21,20	R\$ 1,11
FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	*	*		R\$ 104,22
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 2,44	R\$ 0,05
	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1,0000	R\$ 100,82	R\$ 100,82
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	R\$ 28,23	R\$ 2,71
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	R\$ 21,20	R\$ 0,64
FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)	*	*		R\$ 155,18
	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,0000	R\$ 129,40	R\$ 129,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 22,22	R\$ 11,11
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 29,35	R\$ 14,68
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 41,25
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 2,44	R\$ 0,05
	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	R\$ 35,87	R\$ 35,87
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 28,23	R\$ 4,31
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	R\$ 21,20	R\$ 1,02
FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)	*	*		R\$ 252,81
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420	R\$ 2,44	R\$ 0,10
	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	UN	1,0000	R\$ 236,54	R\$ 236,54
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630	R\$ 28,23	R\$ 13,07
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459	R\$ 21,20	R\$ 3,09

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)	*	*		R\$ 97,23
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 22,22	R\$ 11,11
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 29,35	R\$ 14,68
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 71,45	R\$ 71,45
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 28,24
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 2,44	R\$ 0,05
	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	1,0000	R\$ 22,86	R\$ 22,86
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 28,23	R\$ 4,31
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	R\$ 21,20	R\$ 1,02
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 75,32
	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,0000	R\$ 59,67	R\$ 59,67
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 2,44	R\$ 0,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	R\$ 28,23	R\$ 12,61
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	R\$ 21,20	R\$ 2,98
FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 204,70
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000	R\$ 99,98	R\$ 99,98
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	R\$ 28,23	R\$ 26,78
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	R\$ 21,20	R\$ 6,33
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 215,76
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000	R\$ 111,04	R\$ 111,04
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	R\$ 28,23	R\$ 26,78
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	R\$ 21,20	R\$ 6,33
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 652,36
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8,0000	R\$ 11,93	R\$ 95,48
	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,0000	R\$ 512,73	R\$ 512,73
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2647	R\$ 28,23	R\$ 35,70
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3985	R\$ 21,20	R\$ 8,45
FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		R\$ 292,81

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192	R\$ 8,98	R\$ 0,17
	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000	R\$ 246,88	R\$ 246,88
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249	R\$ 21,25	R\$ 19,65
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249	R\$ 28,23	R\$ 26,11
FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)	*	*		R\$ 58,23
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000	R\$ 33,49	R\$ 33,49
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 21,25	R\$ 10,63
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,23	R\$ 14,12
FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)	*	*		R\$ 33,49
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,0000	R\$ 33,49	R\$ 33,49
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 43,21
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000	R\$ 32,17	R\$ 32,17
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	R\$ 28,23	R\$ 8,93
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	R\$ 21,20	R\$ 2,11
FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)	*	*		R\$ 467,67
	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	R\$ 387,90	R\$ 387,90
	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 3,32	R\$ 13,29
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 21,20	R\$ 8,48
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 29,00	R\$ 58,00
FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)	*	*		R\$ 141,10
	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	1,0000	R\$ 124,54	R\$ 124,54
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,0000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,23	R\$ 14,12
FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)	*	*		R\$ 33,47
	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,0000	R\$ 8,73	R\$ 8,73
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 21,25	R\$ 10,63
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,23	R\$ 14,12
FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M)	*	*		R\$ 113,59
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,1820	R\$ 0,41	R\$ 0,90
	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,4770	R\$ 41,26	R\$ 19,68
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0020	R\$ 67,26	R\$ 0,13

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	1,0910	R\$ 5,14	R\$ 5,60
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0930	R\$ 23,95	R\$ 26,18
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 28,78	R\$ 38,28
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,2000	R\$ 19,01	R\$ 22,81
FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)	*	*		R\$ 462,97
	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, VAZÃO 9 KG; REF. 76510/3 FABRICAÇÃO ALIANÇA OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 442,48	R\$ 442,48
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 21,25	R\$ 6,38
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,23	R\$ 14,12
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 31,26
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	R\$ 8,98	R\$ 0,10
	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,0000	R\$ 25,71	R\$ 25,71
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	R\$ 21,25	R\$ 2,34
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	R\$ 28,23	R\$ 3,11
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	*		R\$ 33,79
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390	R\$ 18,38	R\$ 19,09
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970	R\$ 21,25	R\$ 6,31
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970	R\$ 28,23	R\$ 8,38
FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)	*	*		R\$ 12,04
	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0200	R\$ 8,98	R\$ 0,18
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 21,25	R\$ 3,19
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 28,23	R\$ 4,23
FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)	*	*		R\$ 18,54
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0200	R\$ 8,98	R\$ 0,18
	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1,1000	R\$ 9,95	R\$ 10,94
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 21,25	R\$ 3,19
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 28,23	R\$ 4,23
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 41,74
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	R\$ 8,98	R\$ 0,10
	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	UN	1,0000	R\$ 36,19	R\$ 36,19

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	R\$ 21,25	R\$ 2,34
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	R\$ 28,23	R\$ 3,11
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 38,12
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0160	R\$ 8,98	R\$ 0,14
	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0040	R\$ 27,60	R\$ 0,11
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5930	R\$ 21,25	R\$ 12,60
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5930	R\$ 28,23	R\$ 16,74
92695	LÚVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 20,11
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0110	R\$ 8,98	R\$ 0,10
	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0030	R\$ 27,60	R\$ 0,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970	R\$ 21,25	R\$ 6,31
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970	R\$ 28,23	R\$ 8,38
97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 56,77
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0120	R\$ 22,71	R\$ 0,27
	CURVA 45 GRAUS EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	1,0000	R\$ 30,26	R\$ 30,26
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 21,25	R\$ 6,25
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 28,23	R\$ 8,30
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 39,76	R\$ 11,69
97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 38,25
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0090	R\$ 22,71	R\$ 0,20
	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDÁVEL, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 1/2"	UN	1,0000	R\$ 22,69	R\$ 22,69
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720	R\$ 21,25	R\$ 3,66
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720	R\$ 28,23	R\$ 4,86
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720	R\$ 39,76	R\$ 6,84
FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)	*	*		R\$ 220,48
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8100	R\$ 0,41	R\$ 1,99
	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,5600	R\$ 10,91	R\$ 27,94
	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5400	R\$ 334,65	R\$ 180,71
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300	R\$ 29,00	R\$ 6,67
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 21,20	R\$ 3,18

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 212,98
	AF_10/2020_PE				
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000	R\$ 0,45	R\$ 0,91
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000	R\$ 189,44	R\$ 189,44
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	R\$ 21,25	R\$ 9,72
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	R\$ 28,23	R\$ 12,91	
101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 591,87
	AF_10/2020_PE				
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000	R\$ 0,45	R\$ 0,91
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000	R\$ 568,33	R\$ 568,33
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	R\$ 21,25	R\$ 9,72
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	R\$ 28,23	R\$ 12,91	
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 1.612,73
	AF_10/2020				
	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000	R\$ 244,12	R\$ 244,12
	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	R\$ 85,03	R\$ 85,03
	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000	R\$ 194,10	R\$ 194,10
	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	R\$ 18,48	R\$ 18,48
	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1,0000	R\$ 543,96	R\$ 543,96
	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	R\$ 277,28	R\$ 277,28
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2940	R\$ 528,87	R\$ 155,49
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053	R\$ 21,25	R\$ 40,49
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053	R\$ 28,23	R\$ 53,79	
101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 2.361,51
	AF_10/2020				
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,1661	R\$ 8,98	R\$ 1,49
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0394	R\$ 27,60	R\$ 1,09
	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	UN	1,0000	R\$ 2.139,31	R\$ 2.139,31
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4385	R\$ 21,25	R\$ 94,32
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4385	R\$ 28,23	R\$ 125,30	

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 195,87
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302	R\$ 8,98	R\$ 0,27
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 173,10	R\$ 173,10
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546	R\$ 21,25	R\$ 9,66
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546	R\$ 28,23	R\$ 12,83
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 391,76
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302	R\$ 8,98	R\$ 0,27
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000	R\$ 369,00	R\$ 369,00
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546	R\$ 21,25	R\$ 9,66
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546	R\$ 28,23	R\$ 12,83
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 116,38
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0120	R\$ 2,44	R\$ 0,03
	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	1,0000	R\$ 74,64	R\$ 74,64
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430	R\$ 21,25	R\$ 17,91
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430	R\$ 28,23	R\$ 23,80
FNDE 112	PRESSOSTATO (UN)	*	*		R\$ 338,35
	PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SÉRIE UT16 DA WAAREE INSTRUMENTS, WLF-5516 DA WARME OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 318,59	R\$ 318,59
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R\$ 28,23	R\$ 19,76
FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO (UN)	*	*		R\$ 1.908,63
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,9400	R\$ 5,54	R\$ 5,21
	VÁLVULA DE SEGURANÇA EM FERRO FUNDIDO ROSQUEADA, COM PRESSÃO DE AJUSTE DE 6,1 ATÉ 10 KG/CM², DN= 3/4"; REF. SV 17 DA SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 1.876,70	R\$ 1.876,70
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400	R\$ 21,25	R\$ 11,48
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400	R\$ 28,23	R\$ 15,24
102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	*		R\$ 1.276,81
	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1,0000	R\$ 1.126,33	R\$ 1.126,33
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	R\$ 0,93	R\$ 3,73
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	R\$ 2,75	R\$ 0,55
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,22	R\$ 0,87
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 22,22	R\$ 14,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2774	R\$ 21,25	R\$ 48,39



**FORTELEZZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 29,35	R\$ 18,58
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2774	R\$ 28,23	R\$ 64,29
FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL (UN)	*	*		R\$ 2.729,88
	CENTRAL ALARME MICROPROCESSADA PARA ATÉ 125 ZONAS, REF. FP-01 DA GEVI GAMMA OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 1.643,37	R\$ 1.643,37
	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	UN	1,0000	R\$ 771,13	R\$ 771,13
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 29,35	R\$ 102,73
	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 39,56	R\$ 138,46
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 21,20	R\$ 74,20
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	*		R\$ 85,35
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302	R\$ 8,98	R\$ 0,27
	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 57,72	R\$ 57,72
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0072	R\$ 27,60	R\$ 0,20
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5489	R\$ 21,25	R\$ 11,66
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5489	R\$ 28,23	R\$ 15,50
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	*		R\$ 86,39
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390	R\$ 71,48	R\$ 74,27
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2450	R\$ 21,25	R\$ 5,21
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2450	R\$ 28,23	R\$ 6,92
FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN)	*	*		R\$ 113,83
	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	R\$ 85,03	R\$ 85,03
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0890	R\$ 22,71	R\$ 2,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 21,25	R\$ 6,38
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 28,23	R\$ 8,47
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 39,76	R\$ 11,93
92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 54,35
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0300	R\$ 8,98	R\$ 0,27
	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 34,19	R\$ 34,19
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070	R\$ 27,60	R\$ 0,19
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3980	R\$ 21,25	R\$ 8,46
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3980	R\$ 28,23	R\$ 11,24

**LEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 153,55
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0450	R\$ 8,98	R\$ 0,40
	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 80,06	R\$ 80,06
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0110	R\$ 27,60	R\$ 0,30
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710	R\$ 21,25	R\$ 31,26
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710	R\$ 28,23	R\$ 41,53
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	*		R\$ 14,88
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000	R\$ 8,48	R\$ 8,48
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0552	R\$ 22,22	R\$ 1,23
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	R\$ 29,35	R\$ 5,18
FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)	*	*		R\$ 35,47
	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0200	R\$ 27,98	R\$ 0,56
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	R\$ 28,38	R\$ 28,38
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 21,75	R\$ 6,53
102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	*		R\$ 78,73
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0600	R\$ 0,60	R\$ 0,04
	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600	R\$ 6,50	R\$ 1,04
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,4270	R\$ 20,42	R\$ 8,72
	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,1900	R\$ 6,07	R\$ 1,15
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7240	R\$ 30,49	R\$ 52,56
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7180	R\$ 21,20	R\$ 15,22
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 256,26
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	R\$ 225,26	R\$ 225,26
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0117	R\$ 528,87	R\$ 6,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	R\$ 22,22	R\$ 10,69
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	R\$ 29,35	R\$ 14,12
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 350,28
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	R\$ 315,68	R\$ 315,68

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0134	R\$ 528,87	R\$ 7,09
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5335	R\$ 22,22	R\$ 11,85
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5335	R\$ 29,35	R\$ 15,66
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 366,93
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	R\$ 331,75	R\$ 331,75
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0144	R\$ 528,87	R\$ 7,62
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5346	R\$ 22,22	R\$ 11,88
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5346	R\$ 29,35	R\$ 15,69
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 133,95
	BÚCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000	R\$ 0,14	R\$ 0,54
	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$ 54,85	R\$ 54,85
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	R\$ 22,22	R\$ 33,85
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	R\$ 29,35	R\$ 44,71
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 8,21
	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,0000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	R\$ 22,22	R\$ 0,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	R\$ 29,35	R\$ 1,03
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 10,01
	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,0000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	R\$ 22,22	R\$ 1,47
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	R\$ 29,35	R\$ 1,95
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 11,45
	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,0000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0911	R\$ 22,22	R\$ 2,02
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0911	R\$ 29,35	R\$ 2,67

**JEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato:fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 49,67
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000	R\$ 0,65	R\$ 1,95
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 40,36	R\$ 40,36
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1428	R\$ 22,22	R\$ 3,17
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1428	R\$ 29,35	R\$ 4,19
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 57,48
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000	R\$ 1,01	R\$ 3,02
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 40,36	R\$ 40,36
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	R\$ 22,22	R\$ 6,07
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	R\$ 29,35	R\$ 8,02
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 73,51
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000	R\$ 1,29	R\$ 3,88
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 40,36	R\$ 40,36
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	R\$ 22,22	R\$ 12,61
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	R\$ 29,35	R\$ 16,66
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 677,82
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,0000	R\$ 7,56	R\$ 22,67
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	UN	1,0000	R\$ 586,91	R\$ 586,91
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R\$ 22,22	R\$ 29,40
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R\$ 29,35	R\$ 38,84
FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA (UN)	*	*		R\$ 104,75
	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000	R\$ 88,48	R\$ 88,48
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,0000	R\$ 0,85	R\$ 3,38
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 22,22	R\$ 5,56
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 29,35	R\$ 7,34
FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA (UN)	*	*		R\$ 108,91
	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,0000	R\$ 90,05	R\$ 90,05
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,0000	R\$ 0,85	R\$ 3,38
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 22,22	R\$ 6,67
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 29,35	R\$ 8,81

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 395	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA (UN)	*	*		R\$ 192,50
	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,0000	R\$ 176,22	R\$ 176,22
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,0000	R\$ 0,85	R\$ 3,38
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 22,22	R\$ 5,56
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 29,35	R\$ 7,34
FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA (UN)	*	*		R\$ 76,46
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 66,15	R\$ 66,15
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 22,22	R\$ 4,44
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,35	R\$ 5,87
FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA (UN)	*	*		R\$ 125,25
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 114,94	R\$ 114,94
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 22,22	R\$ 4,44
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,35	R\$ 5,87
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	*		R\$ 13,46
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000	R\$ 1,59	R\$ 1,75
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	R\$ 22,22	R\$ 2,02
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	R\$ 29,35	R\$ 2,67
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	*		R\$ 15,43
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,1000	R\$ 2,73	R\$ 3,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050	R\$ 22,22	R\$ 2,33
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050	R\$ 29,35	R\$ 3,08
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 13,41
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVÁ	M	1,1000	R\$ 6,93	R\$ 7,63
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122	R\$ 22,22	R\$ 2,49
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122	R\$ 29,35	R\$ 3,29
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 26,14

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000	R\$ 16,54	R\$ 18,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1542	R\$ 22,22	R\$ 3,43
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1542	R\$ 29,35	R\$ 4,53
FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 21,80
	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	R\$ 5,85	R\$ 6,15
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 22,22	R\$ 3,49
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 29,35	R\$ 4,61
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	1,0000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 21,80
	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	R\$ 5,85	R\$ 6,15
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 22,22	R\$ 3,49
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 29,35	R\$ 4,61
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	1,0000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	*		R\$ 131,11
	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	38,6910	R\$ 0,36	R\$ 13,87
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0039	R\$ 382,63	R\$ 1,49
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2686	R\$ 29,00	R\$ 36,79
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9967	R\$ 21,20	R\$ 21,13
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0175	R\$ 2.041,07	R\$ 35,72
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0278	R\$ 530,56	R\$ 14,75
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	0,0360	R\$ 204,21	R\$ 7,35
FNDE 307	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM (UN)	*	*		R\$ 29,63
	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000	R\$ 14,16	R\$ 14,16
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 22,22	R\$ 6,67
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 29,35	R\$ 8,81
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 16,89
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910	R\$ 22,22	R\$ 6,47
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910	R\$ 29,35	R\$ 8,54

**FEZTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	R\$ 472,97	R\$ 0,43
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 14,05
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220	R\$ 22,22	R\$ 4,93
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220	R\$ 29,35	R\$ 6,52
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 3,42
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	R\$ 1,52	R\$ 1,89
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 22,22	R\$ 0,64
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 29,35	R\$ 0,85
91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 5,18
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434	R\$ 2,52	R\$ 3,14
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 22,22	R\$ 0,87
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 29,35	R\$ 1,14
91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 7,17
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,2434	R\$ 3,63	R\$ 4,51
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510	R\$ 22,22	R\$ 1,13
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510	R\$ 29,35	R\$ 1,50
91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 12,57
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,2434	R\$ 6,93	R\$ 8,62
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	R\$ 22,22	R\$ 1,69
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	R\$ 29,35	R\$ 2,23
91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 18,22
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434	R\$ 9,91	R\$ 12,32
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140	R\$ 22,22	R\$ 2,53

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

consultora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140	R\$ 29,35	R\$ 3,35
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 19,72
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,0150	R\$ 16,32	R\$ 16,56
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608	R\$ 22,22	R\$ 1,35
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0608	R\$ 29,35	R\$ 1,78
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 38,92
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,0150	R\$ 34,11	R\$ 34,62
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830	R\$ 22,22	R\$ 1,84
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830	R\$ 29,35	R\$ 2,44
101567	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	*		R\$ 64,53
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1,0401	R\$ 61,95	R\$ 64,44
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032	R\$ 29,35	R\$ 0,09
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 108,49
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	1,0150	R\$ 98,15	R\$ 99,62
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1715	R\$ 22,22	R\$ 3,81
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1715	R\$ 29,35	R\$ 5,03
FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 133,82
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM	M	1,0000	R\$ 55,43	R\$ 55,43
	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM	M	1,0000	R\$ 33,60	R\$ 33,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 22,22	R\$ 2,67
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 29,35	R\$ 3,52
	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,0000	R\$ 38,61	R\$ 38,61
104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	*		R\$ 17,43

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	3,9375	R\$ 0,93	R\$ 3,68
	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,2500	R\$ 0,86	R\$ 1,07
	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,1563	R\$ 7,14	R\$ 1,12
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,6250	R\$ 2,75	R\$ 1,72
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	3,9375	R\$ 0,22	R\$ 0,85
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0594	R\$ 22,22	R\$ 1,32
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2613	R\$ 29,35	R\$ 7,67
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 18,52
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 12,04	R\$ 12,04
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 28,37
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 21,88	R\$ 21,88
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 34,15
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 27,67	R\$ 27,67
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 39,29
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 32,80	R\$ 32,80
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 17,73
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 11,24	R\$ 11,24
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 26,83
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 20,34	R\$ 20,34

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 35,91
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 29,42	R\$ 29,42
FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)	*	*		R\$ 8,09
	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,97	R\$ 6,97
FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)	*	*		R\$ 179,02
	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,0000	R\$ 165,31	R\$ 165,31
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	R\$ 22,22	R\$ 3,29
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	R\$ 29,35	R\$ 10,42
FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)	*	*		R\$ 195,55
	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,1000	R\$ 165,31	R\$ 181,84
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480	R\$ 22,22	R\$ 3,29
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	R\$ 29,35	R\$ 10,42
FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	*	*		R\$ 231,63
	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	UN	1,0000	R\$ 17,03	R\$ 17,03
	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	1,0000	R\$ 109,91	R\$ 109,91
	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1,0000	R\$ 88,61	R\$ 88,61
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	R\$ 22,22	R\$ 3,86
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	R\$ 29,35	R\$ 12,22
91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 3,77
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	R\$ 1,81	R\$ 2,25
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 22,22	R\$ 0,64
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 29,35	R\$ 0,85
91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 5,49
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434	R\$ 2,77	R\$ 3,45
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 2,84	R\$ 0,03

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 22,22	R\$ 0,87
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 29,35	R\$ 1,14
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	*		R\$ 20,08
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0211	R\$ 13,21	R\$ 13,49
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0211	R\$ 3,94	R\$ 4,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	R\$ 21,25	R\$ 1,11
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	R\$ 28,23	R\$ 1,47
103292	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	*		R\$ 53,56
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	1,0000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000	R\$ 50,78	R\$ 50,78
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	*		R\$ 15,20
	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549	R\$ 2,42	R\$ 2,56
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552	R\$ 21,25	R\$ 5,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552	R\$ 28,23	R\$ 7,20
89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 7,02
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	R\$ 40,97	R\$ 0,29
	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	R\$ 46,41	R\$ 0,37
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106	R\$ 21,25	R\$ 2,35
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106	R\$ 28,23	R\$ 3,12
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 6,57
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	R\$ 40,97	R\$ 0,29
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	R\$ 46,41	R\$ 0,37
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106	R\$ 21,25	R\$ 2,35
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106	R\$ 28,23	R\$ 3,12

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 9,00
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106	R\$ 40,97	R\$ 0,43
	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120	R\$ 46,41	R\$ 0,56
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0092	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1474	R\$ 21,25	R\$ 3,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1474	R\$ 28,23	R\$ 4,16	
100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	*		R\$ 317,99
	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$ 264,66	R\$ 264,66
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340	R\$ 22,22	R\$ 22,98
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340	R\$ 29,35	R\$ 30,35
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	*		R\$ 927,91
	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,0000	R\$ 608,14	R\$ 608,14
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2007	R\$ 22,22	R\$ 137,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2007	R\$ 29,35	R\$ 181,99
FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)	*	*		R\$ 2.270,11
	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA	UN	1,0000	R\$ 1.541,07	R\$ 1.541,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 22,22	R\$ 177,76
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 29,35	R\$ 234,80
	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 39,56	R\$ 316,48
FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)	*	*		R\$ 42,58
	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,0000	R\$ 19,60	R\$ 19,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 22,22	R\$ 11,11
	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 39,56	R\$ 11,87
FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U (UN)	*	*		R\$ 19,38
	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U	UN	1,0000	R\$ 13,51	R\$ 13,51
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,35	R\$ 5,87
FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)	*	*		R\$ 134,07
	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK DE 19" PADRÃO, COM PROFUNDIDADE DE 770 MM	UN	1,0000	R\$ 95,26	R\$ 95,26
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 22,40	R\$ 16,80
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 29,35	R\$ 22,01

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	*		RS 961,07
	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	UN	1,0000	RS 908,16	RS 908,16
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0260	RS 22,22	RS 22,80
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0260	RS 29,35	RS 30,11
FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)	*	*		RS 24,36
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	2,0000	RS 0,25	RS 0,50
	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U	UN	1,0000	RS 13,51	RS 13,51
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 22,40	RS 4,48
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 29,35	RS 5,87
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	*		RS 27,08
	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	RS 16,45	RS 16,45
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	RS 22,22	RS 4,58
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	RS 29,35	RS 6,05
FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	*	*		RS 17,79
	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	RS 7,16	RS 7,16
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	RS 22,22	RS 4,58
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	RS 29,35	RS 6,05
FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)	*	*		RS 13,85
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000	RS 3,50	RS 3,50
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 22,40	RS 4,48
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 29,35	RS 5,87
FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)	*	*		RS 13,85
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000	RS 3,50	RS 3,50
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 22,40	RS 4,48
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	RS 29,35	RS 5,87
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	*		RS 14,38
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1000	RS 2,43	RS 2,67
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	RS 22,22	RS 2,02
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	RS 29,35	RS 2,67
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	RS 7,02	RS 7,02

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	*		R\$ 17,57
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1000	R\$ 4,68	R\$ 5,14
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050	R\$ 22,22	R\$ 2,33
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050	R\$ 29,35	R\$ 3,08
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	*		R\$ 14,77
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170	R\$ 6,31	R\$ 6,41
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1620	R\$ 22,22	R\$ 3,60
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1620	R\$ 29,35	R\$ 4,75
FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO (UND)	*	*		R\$ 13,33
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 8,17	R\$ 8,17
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 22,22	R\$ 2,22
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 29,35	R\$ 2,94
FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 27,82
	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	R\$ 11,58	R\$ 12,16
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 22,22	R\$ 3,49
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 29,35	R\$ 4,61
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 36,52
	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	R\$ 19,86	R\$ 20,86
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 22,22	R\$ 3,49
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	R\$ 29,35	R\$ 4,61
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	*	*		R\$ 103,19
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM	M	1,0000	R\$ 34,28	R\$ 34,28
	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	1,0000	R\$ 24,12	R\$ 24,12
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 22,22	R\$ 2,67

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 29,35	R\$ 3,52
	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,0000	R\$ 38,61	R\$ 38,61
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	*		R\$ 5,04
	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	1,0500	R\$ 4,58	R\$ 4,81
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045	R\$ 22,22	R\$ 0,10
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045	R\$ 29,35	R\$ 0,13
100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	*		R\$ 4,77
	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	M	1,0500	R\$ 1,06	R\$ 1,11
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	R\$ 22,22	R\$ 1,58
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	R\$ 29,35	R\$ 2,08
FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)	*	*		R\$ 89,53
	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 4' - NBR13057	M	1,0000	R\$ 63,83	R\$ 63,83
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 30,21	R\$ 15,11
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 21,20	R\$ 10,60
FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (UN)	*	*		R\$ 6.140,51
	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50 M²	M2	1,0000	R\$ 6.078,50	R\$ 6.078,50
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 30,21	R\$ 30,21
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 21,20	R\$ 31,80
FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)	*	*		R\$ 283,21
	EXAUSTOR ELÉTRICO DOMÉSTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, POTÊNCIA 13 A 20W, VAZÃO NOMINAL LIVRE 150 A 190M³/H, REF B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER & PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE-190 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 241,96	R\$ 241,96
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 22,22	R\$ 17,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 29,35	R\$ 23,48
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	*		R\$ 92,87
	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000	R\$ 85,93	R\$ 85,93
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1346	R\$ 22,22	R\$ 2,99
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1346	R\$ 29,35	R\$ 3,95
FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)	*	*		R\$ 317,36
	ALCA PRÉ-FORMADA ESTAI PARA CABO DE AÇO 3/8'	UN	4,0000	R\$ 20,62	R\$ 82,49
	ARRUELA QUADRADA 100 X 100 X 5 MM COM FURO DE 18 MM	UN	1,0000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
	ARRUELA QUADRADA DE 50 MM COM FURO DE 18 MM	UN	1,0000	R\$ 1,39	R\$ 1,39



**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
	CHAPA PARA ESTAI 8 X 76 X 60 X 70 MM 45°	UN	1,0000	RS 9,47	RS 9,47
	ISOLADOR TIPO CASTANHA DE 85X90MM	UN	1,0000	RS 10,82	RS 10,82
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 300 MM	UN	1,0000	RS 11,32	RS 11,32
	PEDRA DE CONCRETO PARA ESTAIAMENTO, REF. ND.01.46.01/1 ELEKTRO OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	RS 62,34	RS 62,34
	SAPATILHA PARA CABO DE AÇO DE 3/8"	UN	2,0000	RS 2,87	RS 5,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	RS 22,22	RS 55,55
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	RS 29,35	RS 73,38
FNDE 74	VERGALHÃO (M)	*	*		RS 12,53
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,6400	RS 5,83	RS 3,73
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	RS 22,40	RS 3,81
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	RS 29,35	RS 4,99
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	*		RS 18,88
	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1,0000	RS 9,28	RS 9,28
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863	RS 22,22	RS 4,14
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863	RS 29,35	RS 5,47
101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	*		RS 24,50
	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	1,0000	RS 5,55	RS 5,55
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	RS 22,22	RS 8,17
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	RS 29,35	RS 10,79
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	*		RS 22,37
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,0000	RS 0,41	RS 0,41
	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,0000	RS 5,01	RS 5,01
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	1,0000	RS 0,93	RS 0,93
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3106	RS 22,22	RS 6,90
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3106	RS 29,35	RS 9,12
FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (UN)	*	*		RS 235,05
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRA COBRE 6MM, EMBUTIR, CHAPA DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA, DE 200X200MM E TAMPA, USO INTERNO, REF. TEL-901 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	RS 219,89	RS 219,89
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	RS 29,35	RS 8,81
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	RS 21,20	RS 6,36
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	*		RS 83,86

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9558	R\$ 21,20	R\$ 83,86
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	*		R\$ 23,62
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R\$ 218,49	R\$ 1,18
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R\$ 50,80	R\$ 0,03
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866	R\$ 21,20	R\$ 16,68
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	R\$ 29,22	R\$ 5,73
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	*		R\$ 65,48
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000	R\$ 52,67	R\$ 52,67
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	R\$ 22,22	R\$ 5,52
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	R\$ 29,35	R\$ 7,29
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	*		R\$ 50,70
	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	R\$ 25,18	R\$ 26,43
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	R\$ 22,22	R\$ 5,52
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	R\$ 29,35	R\$ 7,29
	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,6667	R\$ 17,19	R\$ 11,46
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	*		R\$ 39,37
	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	R\$ 35,87	R\$ 37,66
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$ 22,22	R\$ 0,74
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$ 29,35	R\$ 0,97
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	*		R\$ 32,64
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000	R\$ 23,81	R\$ 23,81
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1384	R\$ 29,00	R\$ 4,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1088	R\$ 21,20	R\$ 2,31
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	R\$ 177,99	R\$ 2,51
FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	*	*		R\$ 55,23
	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 A 250	UN	1,0000	R\$ 23,20	R\$ 23,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6211	R\$ 22,22	R\$ 13,80
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6211	R\$ 29,35	R\$ 18,23

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (RS)	CUSTO TOTAL (RS)
--------	-------------------	------	-------	-----------------	------------------

FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)	*	*		R\$ 3.365,71
	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	33,5000	R\$ 5,80	R\$ 194,24
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,5900	R\$ 16,42	R\$ 9,69
	AREIA GROSSA	M3	0,5000	R\$ 83,93	R\$ 41,96
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,2800	R\$ 1,12	R\$ 8,13
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M2	3,3000	R\$ 31,93	R\$ 105,36
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	112,0000	R\$ 0,54	R\$ 60,62
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,8000	R\$ 4,36	R\$ 7,86
	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	M2	4,3500	R\$ 57,51	R\$ 250,17
	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,1000	R\$ 1,77	R\$ 3,72
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	M3	0,1600	R\$ 77,52	R\$ 12,40
	PEDRISCO	M3	0,3800	R\$ 102,20	R\$ 38,84
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,4500	R\$ 15,12	R\$ 6,80
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2500	R\$ 3,39	R\$ 7,63
	SOLDA ELETROLÍTICA TIPO SMAW-AWS 6013 ELETRODOS ESP. 2,5/3,25/4,0MM; REF. ESAB, LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE	KG	0,8500	R\$ 44,41	R\$ 37,75
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	1,1000	R\$ 18,36	R\$ 20,19
	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	0,8500	R\$ 18,36	R\$ 15,60
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	11,0000	R\$ 72,86	R\$ 801,47
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	10,5000	R\$ 83,71	R\$ 878,99
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3400	R\$ 21,85	R\$ 51,13
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 21,75	R\$ 76,13
	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 25,65	R\$ 89,78
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3400	R\$ 28,78	R\$ 67,35
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000	R\$ 28,85	R\$ 158,68
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R\$ 28,64	R\$ 100,24
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9100	R\$ 29,00	R\$ 55,39
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,5000	R\$ 21,20	R\$ 265,00
	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	0,8500	R\$ 0,72	R\$ 0,61

FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	*	*		R\$ 430,37
	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0000	R\$ 320,16	R\$ 320,16
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	R\$ 29,38	R\$ 11,30
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	R\$ 71,12	R\$ 1,10
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	R\$ 28,85	R\$ 55,42
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 21,20	R\$ 42,40

**FORTEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	*	*		R\$ 351,58
	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0000	R\$ 320,16	R\$ 320,16
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	R\$ 71,12	R\$ 1,10
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 28,85	R\$ 14,43
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 21,20	R\$ 15,90
FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)	*	*		R\$ 154,00
	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	1,0000	R\$ 36,16	R\$ 36,16
	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1,0000	R\$ 42,13	R\$ 42,13
	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,5600	R\$ 31,36	R\$ 17,56
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0960	R\$ 27,74	R\$ 58,14
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	*		R\$ 73,40
	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,0400	R\$ 43,14	R\$ 44,86
	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0060	R\$ 364,22	R\$ 2,19
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190	R\$ 28,85	R\$ 12,09
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090	R\$ 21,20	R\$ 4,43
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0210	R\$ 24,44	R\$ 0,51
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3980	R\$ 23,42	R\$ 9,32
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 30,28
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,0000	R\$ 0,41	R\$ 1,24
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	1,0000	R\$ 12,49	R\$ 12,49
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4743	R\$ 28,23	R\$ 13,39
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1494	R\$ 21,20	R\$ 3,17
FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)	*	*		R\$ 134,88
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	0,7000	R\$ 111,04	R\$ 77,73
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,1820	R\$ 0,41	R\$ 0,90
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0040	R\$ 22,71	R\$ 0,09
	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0020	R\$ 67,26	R\$ 0,13
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500	R\$ 23,95	R\$ 22,75
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1560	R\$ 28,78	R\$ 33,27

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)	*	*		R\$ 433,36
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,0000	R\$ 0,54	R\$ 9,74
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 29,00	R\$ 29,00
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 21,20	R\$ 42,40
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,2000	R\$ 5,54	R\$ 6,65
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1900	R\$ 371,07	R\$ 70,50
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	15,2000	R\$ 6,95	R\$ 105,62
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,2000	R\$ 32,17	R\$ 38,61
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,9000	R\$ 68,86	R\$ 130,84	
FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)	*	*		R\$ 12,86
	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	M	1,1000	R\$ 10,15	R\$ 11,16
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 21,20	R\$ 1,70
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	*		R\$ 31,67
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1920	R\$ 106,57	R\$ 20,46
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0960	R\$ 48,35	R\$ 4,64
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050	R\$ 29,00	R\$ 3,05
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	R\$ 21,20	R\$ 3,52
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 12,88
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,6350	R\$ 0,15	R\$ 0,09
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570	R\$ 21,85	R\$ 1,25
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 28,78	R\$ 4,32
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	*		R\$ 7,60
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,2450	R\$ 0,15	R\$ 0,04
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190	R\$ 21,85	R\$ 0,42
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0490	R\$ 28,78	R\$ 1,41

**FORTEALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R.NABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

contato@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 5,33	R\$ 5,33
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	*		R\$ 6,40
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,2120	R\$ 0,15	R\$ 0,03
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 16,42	R\$ 0,41
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032	R\$ 21,85	R\$ 0,07
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0194	R\$ 28,78	R\$ 0,56
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 5,33	R\$ 5,33
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	*		R\$ 2,06
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	R\$ 21,20	R\$ 2,06
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	*		R\$ 68,53
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900	R\$ 1,77	R\$ 2,28
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470	R\$ 28,85	R\$ 15,78
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730	R\$ 21,20	R\$ 5,79
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 6,65
	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 5,22	R\$ 5,48
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0055	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235	R\$ 21,25	R\$ 0,50
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235	R\$ 28,23	R\$ 0,66
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 17,53
	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 14,81	R\$ 15,54
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0093	R\$ 1,48	R\$ 0,01
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 21,25	R\$ 0,85
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 28,23	R\$ 1,13
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	*		R\$ 38,59
	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	R\$ 34,15	R\$ 35,83
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0129	R\$ 1,48	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0553	R\$ 21,25	R\$ 1,18
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0553	R\$ 28,23	R\$ 1,56
94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	*		R\$ 472,83
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0452	R\$ 8,98	R\$ 0,41

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4"	UN	1,0000	R\$ 436,68	R\$ 436,68
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7225	R\$ 21,25	R\$ 15,35
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7225	R\$ 28,23	R\$ 20,40
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	*		R\$ 39,04
	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353	R\$ 31,35	R\$ 32,46
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0730	R\$ 1,48	R\$ 0,11
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309	R\$ 21,25	R\$ 2,78
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309	R\$ 28,23	R\$ 3,70
89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	*		R\$ 21,77
	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	R\$ 5,68	R\$ 6,00
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177	R\$ 1,48	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182	R\$ 21,25	R\$ 6,76
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182	R\$ 28,23	R\$ 8,98
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	*		R\$ 15,34
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	R\$ 40,97	R\$ 0,20
	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	R\$ 46,41	R\$ 0,35
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360	R\$ 1,48	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 21,25	R\$ 3,51
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	R\$ 28,23	R\$ 4,66
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 26,32
	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000	R\$ 20,95	R\$ 20,95
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	R\$ 28,23	R\$ 4,34
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	R\$ 21,20	R\$ 1,03
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 228,83
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61
	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *44 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000	R\$ 117,55	R\$ 117,55
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0765	R\$ 71,12	R\$ 5,44
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8788	R\$ 28,23	R\$ 24,81
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4443	R\$ 21,20	R\$ 9,42
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 223,12
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 11,93	R\$ 71,61

**FEZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000	R\$ 118,40	R\$ 118,40
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	R\$ 28,23	R\$ 26,78
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	R\$ 21,20	R\$ 6,33
97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 56,77
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0120	R\$ 22,71	R\$ 0,27
	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	1,0000	R\$ 30,26	R\$ 30,26
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 21,25	R\$ 6,25
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 28,23	R\$ 8,30
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940	R\$ 39,76	R\$ 11,69
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 8,85
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476	R\$ 22,22	R\$ 1,06
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476	R\$ 29,35	R\$ 1,40
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 16,58
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	R\$ 22,22	R\$ 3,00
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	R\$ 29,35	R\$ 3,97
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 53,15
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000	R\$ 0,85	R\$ 2,54
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000	R\$ 40,36	R\$ 40,36
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	R\$ 22,22	R\$ 4,42
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	R\$ 29,35	R\$ 5,83
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	*		R\$ 31,63
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	1,1000	R\$ 20,74	R\$ 22,81
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710	R\$ 22,22	R\$ 3,80
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710	R\$ 29,35	R\$ 5,02
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	*		R\$ 19,53
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	R\$ 6,49	R\$ 6,49

**FEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora@fortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000	R\$ 13,04	R\$ 13,04
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	*		R\$ 33,68
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0211	R\$ 20,32	R\$ 20,75
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0211	R\$ 9,91	R\$ 10,11
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570	R\$ 21,25	R\$ 1,21
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570	R\$ 28,23	R\$ 1,61
09899/ORSE	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA	M3	*		R\$ 11,56
	TRATOR ESTEIRA (CAT - D6M - XL - 163-6A NACIONAL 140,0 HP OU EQUIVALENTE)	H	0,0291	R\$ 133,09	R\$ 3,87
	MOTONIVELADORA COM ESCARIFICADOR (CAT - 120H - 0 HP OU EQUIVALENTE)	H	0,0291	R\$ 93,80	R\$ 2,73
	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS CATERPILLAR - 924 G	H	0,0291	R\$ 89,81	R\$ 2,61
	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO - SICRO	H	0,0291	R\$ 15,24	R\$ 0,44
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0872	R\$ 21,20	R\$ 1,85
	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSERV)	M2	0,0203	R\$ 1,26	R\$ 0,03
	EXPURGO DE JAZIDA (CONSV)	M3	0,0058	R\$ 6,76	R\$ 0,04
93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	*		R\$ 6,56
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0035	R\$ 450,45	R\$ 1,58
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 29,00	R\$ 4,35
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 21,20	R\$ 0,64
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	*		R\$ 466,45
	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000	R\$ 450,45	R\$ 450,45
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	R\$ 22,22	R\$ 3,84
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	R\$ 29,35	R\$ 12,16
101641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	*		R\$ 25,93
	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UN	1,0000	R\$ 24,52	R\$ 24,52
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 22,22	R\$ 0,61
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 29,35	R\$ 0,80
101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	*		R\$ 49,39
	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	1,0000	R\$ 47,98	R\$ 47,98
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 22,22	R\$ 0,61

**FORTELEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

R. RNABÉ GASPAS, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 29,35	R\$ 0,80
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	*		R\$ 75,70
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000	R\$ 63,17	R\$ 63,17
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299	R\$ 22,22	R\$ 5,11
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518	R\$ 29,35	R\$ 16,20
FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)	M2	*		R\$ 4,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680	R\$ 29,00	R\$ 1,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 21,20	R\$ 0,54
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	R\$ 428,52	R\$ 1,59
FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)	M2	*		R\$ 4,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680	R\$ 29,00	R\$ 1,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 21,20	R\$ 0,54
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	R\$ 428,52	R\$ 1,59
FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	*		R\$ 37,61
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	R\$ 11,75	R\$ 1,86
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 29,00	R\$ 11,86
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 21,20	R\$ 8,67
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	R\$ 519,58	R\$ 15,22
FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	*		R\$ 37,61
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	R\$ 11,75	R\$ 1,86
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 29,00	R\$ 11,86
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090	R\$ 21,20	R\$ 8,67
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	R\$ 519,58	R\$ 15,22
FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	*		R\$ 10,69



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

2/0001-09

RNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05 / 2025

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 19,96	R\$ 4,56
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 30,49	R\$ 4,97
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15
FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO (M2)	M2	*		R\$ 10,69
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 19,96	R\$ 4,56
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 30,49	R\$ 4,97
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

FORTALEZA  
CONSTRUTORA  
E SERVIÇOS  
LTDA:0115578  
2000109

Assinado de forma digital por FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:18:26 -03'00'



Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

01.155.782/0001-09

R. BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES-BA CEP 46.990-000

construtorafortalezass02@gmail.com

TEL 075 9 8116-1759

## ESTADO DA BAHIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02 / 2025

#### COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

#### COMPOSIÇÃO

<b>1.0</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	
1.1	Administração Central	5,50%
1.2	Seguros + Garantia	1,00%
1.3	Riscos	1,27%
1.5	Despesas Financeiras	1,39%
3.1	Lucro	7,93%
<b>2.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	5,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.5	INSS	0,00%
<b>3.0</b>	<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>	<b>25,00%</b>

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União – TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

  
 Grimaldo N. Veiga  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

FORTALEZA  
 CONSTRUTORA  
 E SERVIÇOS  
 LTDA:011557  
 82000109

Assinado de forma  
 digital por FORTALEZA  
 CONSTRUTORA E  
 SERVIÇOS  
 LTDA:01155782000109  
 Dados: 2025.03.31  
 12:18:10 -03'00'



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**  
 01.155.782/0001-09  
 R BARNABÉ GASPARI, 78, SOUTO SOARES-BA  
 construtorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000  
 TEL 075 9 8116-1759

### ESTADO DA BAHIA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI: 25,00%
OBRA / OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF.: ORSE 01 / 2025
	SINAPI 01 / 2025
	DATA: março, 2025
	LOCAL: SOUTO SOARES - BA

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 544.327,18	R\$ 191.214,51 35,00%	R\$ 136.581,79 25,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%	R\$ 27.316,36 5,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDADAÇÕES	R\$ 65.823,53	R\$ 18.390,99 28,00%	R\$ 49.142,65 75,00%								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 262.841,86	R\$ 66.710,39 25,00%	R\$ 197.131,16 75,00%								
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 467.873,98		R\$ 83.534,77 18,00%	R\$ 207.220,82 44,00%	R\$ 116.918,47 25,00%						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 148.782,71		R\$ 29.156,54 20,00%	R\$ 38.445,68 26,00%	R\$ 80.180,49 54,00%						
6	ESQUADRIAS	R\$ 361.227,68							R\$ 108.348,31 30,00%	R\$ 182.562,46 50,00%	R\$ 90.306,92 25,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 325.397,88				R\$ 325.397,88 100,00%						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 42.220,00	R\$ 6.333,01 15,00%	R\$ 12.966,02 30,00%	R\$ 22.221,04 53,00%							
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 464.194,78			R\$ 138.255,43 30,00%	R\$ 181.873,91 40,00%	R\$ 138.255,43 30,00%					
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 210.283,81					R\$ 63.085,14 30,00%	R\$ 105.141,91 50,00%	R\$ 42.056,76 20,00%			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 187.031,12								R\$ 18.703,11 10,00%	R\$ 130.921,78 70,00%	R\$ 37.406,22 20,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 104.828,03			R\$ 15.724,20 15,00%	R\$ 20.965,81 20,00%	R\$ 47.172,61 45,00%	R\$ 20.965,81 20,00%				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 28.612,27			R\$ 3.841,84 13,00%	R\$ 5.122,46 18,00%	R\$ 11.525,82 40,00%	R\$ 5.122,46 18,00%				
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 75.794,53			R\$ 11.369,18 15,00%	R\$ 15.158,81 20,00%	R\$ 34.107,54 45,00%	R\$ 15.158,81 20,00%				
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 83.984,12						R\$ 4.189,21 5,00%	R\$ 29.384,44 35,00%	R\$ 20.898,03 25,00%	R\$ 20.898,03 25,00%	R\$ 8.396,41 10,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.972,98			R\$ 585,86 30,00%	R\$ 784,60 40,00%	R\$ 1.787,84 90,00%	R\$ 784,60 40,00%				



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**  
 01.155.782/0001-09  
 R BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES-BA  
 construtorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000  
 TEL 075 9 8116-1759

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	RDI: 25,00%
OBRA / OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF.: ORSE 01 / 2025
	SINAPI 01 / 2025
	DATA: março, 2025
	LOCAL: SOUTO SOARES - BA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇETARA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	370 DIAS	390 DIAS
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 36.125,68			R\$ 5.419,54	R\$ 7.224,72	R\$ 16.255,62	R\$ 7.224,72				
					15,00%	20,00%	45,00%	20,00%				
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 248.973,27	R\$ 12.428,66	R\$ 74.571,88	R\$ 49.714,65	R\$ 49.714,65	R\$ 37.285,99	R\$ 24.897,33				
			5,00%	30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%				
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 18.994,08		R\$ 2.997,61	R\$ 3.996,82	R\$ 8.992,84	R\$ 3.996,82					
				15,00%	20,00%	48,00%	17,00%					
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 37.278,82					R\$ 18.639,26	R\$ 16.776,33	R\$ 1.863,93			
							50,00%	45,00%	5,00%			
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 9.538,31					R\$ 4.789,66	R\$ 4.292,89	R\$ 478,97			
							50,00%	45,00%	5,00%			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 82.399,31		R\$ 8.239,93	R\$ 12.479,89	R\$ 28.079,69	R\$ 12.479,89					
				10,00%	15,00%	34,00%	20,00%					
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98.409,31						R\$ 39.363,72	R\$ 44.284,19	R\$ 9.840,83	R\$ 4.920,47	
								40,00%	45,00%	10,00%	5,00%	
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 187.715,87	R\$ 26.167,40	R\$ 50.314,79	R\$ 82.243,78							
			14,00%	27,00%	44,00%							
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.399,18										R\$ 6.399,18
												100,00%

<b>PORCENTAGEM</b>	R\$ 4.048.099,64	6,91%	13,73%	16,17%	23,19%	10,48%	6,50%	7,22%	6,82%	6,90%	2,09%
--------------------	------------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>CUSTO</b>	R\$ 279.638,79	R\$ 565.799,00	R\$ 654.653,13	R\$ 839.188,50	R\$ 424.293,24	R\$ 283.095,33	R\$ 292.424,94	R\$ 276.193,04	R\$ 279.382,03	R\$ 84.431,64
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>	6,91%	20,63%	36,80%	60,00%	70,47%	76,97%	84,19%	91,01%	97,91%	100,00%
<b>CUSTO ACUMULADO</b>	R\$ 279.638,79	R\$ 835.437,79	R\$ 1.490.090,91	R\$ 2.429.278,41	R\$ 2.853.572,66	R\$ 3.116.667,99	R\$ 3.409.092,93	R\$ 3.685.285,98	R\$ 3.964.668,00	R\$ 4.048.099,64

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ N° 01.155.782/0001-09  
 CAIQUE ALVES SALES  
 CPF 062.608.575-60

FORTALEZA  
 CONSTRUTORA E  
 SERVIÇOS  
 LTDA:01155782000109  
 Assinado de forma digital por  
 FORTALEZA CONSTRUTORA E  
 SERVIÇOS  
 LTDA:01155782000109  
 Dados: 2025.03.31 12:17:58  
 0309

Crimaldo N. Veiga  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051465318/0

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

R BARNABÉ GASPAR, 78, SOUTO SOARES-BA

BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@hotmail.com

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I	REF:	ORSE 01 / 2025
			SINAPI 01 / 2025
		DATA:	março, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02 / 2025

**COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>		
INSS	20,00%	20,00%
SESI	0,00%	0,00%
SENAI	0,00%	0,00%
INCRA	0,00%	0,00%
SEBRAE	0,00%	0,00%
Salário Educação	0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
SECONCI	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>		
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feriados	3,97%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
13º Salário	11,02%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,05%
Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
Dias de Chuvas	2,05%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
Férias Gozadas	11,21%	8,47%
Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>Total</b>	<b>48,04%</b>	<b>18,18%</b>
<b>GRUPO C</b>		
Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>Total</b>	<b>12,14%</b>	<b>9,18%</b>
<b>GRUPO D</b>		
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,89%	5,64%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
<b>Total</b>	<b>15,37%</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>	<b>106,55%</b>	<b>64,36%</b>

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS  
LTDA:01155782000109Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:17:47 -03'00'  
Grimaldo N. Velga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Processo Administrativo nº 057/2025

O Srº CAIQUE ALVES SALES, portador da carteira de identidade nº 14.315.963-10 e do CPF nº 062.608.575-60, como representante devidamente constituído da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA sediada na R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP 46990-000, inscrita no CNPJ SOB nº 01.155.782/0001-09 doravante denominado licitante, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVICOS  
LTDA:01155782000  
109

Assinado de forma digital  
por FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS  
LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:17:13  
-03'00'

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

RG 14.315.963-10

  
Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro    Proposta No.: 10012025077500094919  
Apólice No.: 056902025000207750002388000000  
Endosso No.: 000000  
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

NOTA: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

---

**DADOS DO TOMADOR**

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 01.155.782/0001-09  
Endereço : R BARNABE GASPAR, 78  
Complemento : Não informado      Bairro : CENTRO  
Cidade: Souto Soares      Estado : BA      CEP : 46990000

---

**DADOS DO SEGURADO**

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES  
CPF/CNPJ : 30.607.381/0001-32  
Endereço : AVENIDA JOSE SAMPAIO, 08  
Complemento : Não informado      Bairro : CENTRO  
Cidade : Souto Soares      Estado : BA      CEP : 46990000


---

A Companhia Excelsior de Seguros, a seguir denominada Seguradora, emite esta apólice com base nas declarações/informações contidas na proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo Proponente acima identificado, a seguir denominado Segurado, Estipulante ou Garantido, obrigando-se a indenizar e/ou reembolsar, as perdas e danos, ou reparações pecuniárias, decorrentes dos riscos assumidos, mediante o recebimento do prêmio abaixo, e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares.

---

**DADOS DA SEGURADORA**

Nome : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS      Código SUSEP : 569-0  
CPF/CNPJ : 33.054.826/0001-92  
Endereço : Av. Marquês de Olinda, nº 175  
Complemento : Não informado      Bairro : Recife Antigo  
Cidade : Recife      Estado : PE      CEP : 50030-000  
Processo SUSEP No : 15414.637895/2022-61



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012025077500094919

Apólice No.: 056902025000207750002388000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

**OBJETO DE SEGURO - 1**

**MODALIDADE**

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE


**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º005/2025. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.


**COBERTURAS/VALOR DA GARANTIA - 1**

Cobertura	Valor da Garantia	Início de Vigência	Fim da Vigência	Prêmio R\$
Licitante	R\$ 55.968,80	25/03/2025	28/06/2025	R\$ 170,00

---



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012025077500094919

Apólice No.: 056902025000207750002388000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

**DADOS DO(S) CORRETORES**

Nome/Razão Social

Código SUSEP

OUTSET ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

212116851


Código Excelsior

CNPJ/CPF


212116851 025001000007750002388000000

41.813.236/0001-24

---



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012025077500094919

Apólice No.: 056902025000207750002388000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

Caro(a) Consumidor(a),

Conforme estabelece a Circular Susep nº 643/2021, as reclamações de consumidores dos mercados supervisionados pela Susep serão registradas no site: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br).

**LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

Comprometida com os padrões de ética e integridade no atendimento a seus clientes, a Companhia Excelsior de Seguros, atendendo ao princípio da transparência contido no art. 6º, inciso VI da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), passa a prestar as informações pertinentes ao tratamento de dados pessoais dos titulares. Ainda em atendimento ao princípio da segurança, estipulado no inciso VII do art. 6º, da referida lei, declara que utiliza meios técnicos e administrativos aptos a garantir a segurança das informações dos dados pessoais tratados.

1. Os dados pessoais podem ser coletados através de simuladores de cálculos ou e-mails: pelos corretores de seguros; por fornecedores autorizados pela Excelsior, que podem utilizar recursos de bureaus de dados e de fontes públicas de informação; e, diretamente pela Excelsior.

1.1. Os dados serão coletados exclusivamente com a finalidade de reunir informações indispensáveis à realização dos procedimentos preliminares necessários à possível efetivação do contrato de seguro.

1.2. A Excelsior compromete-se a tratar os dados para as finalidades relativas à realização dos contratos de seguro, sempre em conformidade com a LGPD.

2. O tratamento de dados pessoais necessários à cotação/contratação de seus produtos ocorre: (a) em estrito cumprimento às obrigações legais e/ou regulatórias; (b) na execução de contratos ou procedimentos preliminares aos contratos; (c) no exercício regular de direitos, inclusive em contratos; (d) através de ferramentas de proteção ao crédito que cumpram a legislação vigente, em casos especiais; e, (e) em seu legítimo interesse, quando cabível.


3. Poderá haver compartilhamento de dados pessoais, interna ou externamente, quando cada finalidade de tratamento estiver associada a uma base legal prevista pela LGPD que autorize o respectivo tratamento de dados.

4. Os dados pessoais são armazenados conforme os prazos legais.


5. Caso o titular de dados pessoais deseje exercer algum de seus direitos previstos nos artigos 17 a 22 da LGPD, este deverá entrar em contato diretamente com o(a) Encarregado(a) de Dados através do seguinte e-mail: [dpo@excelsiorseguros.com.br](mailto:dpo@excelsiorseguros.com.br).

**COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS**

A Política de Privacidade está disponível no site: [www.excelsiorseguros.com.br](http://www.excelsiorseguros.com.br)



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012025077500094919

Apólice No.: 056902025000207750002388000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

**É parte integrante e indispensável deste Seguro, a Conta Prêmio.**

Para a validade deste contrato, a Seguradora, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, no Rio de Janeiro, em 25 de Março de 2025.

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que, além do IOF indicado no Demonstrativo do Prêmio, incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep, e de 4% de COFINS, sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecimento em legislação específica.

---


**ESPECIFICAÇÃO**

---


**CLÁUSULAS PARTICULARES:**

**AVISOS IMPORTANTES**

1. Aviso de sinistro: Através do e-mail [sinistros@excelsiorseguros.com.br](mailto:sinistros@excelsiorseguros.com.br)
2. Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular SUSEP Nº 662/2022 de 12/04/2022.
3. Esta Apólice assegura ao Tomador, perante o Segurado, a reparação pecuniária exclusivamente no caso do não cumprimento das obrigações descritas no OBJETO DO SEGURO, não abrangendo, por consequência, quaisquer outros riscos enquadráveis em outros ramos, modalidade ou tipos de seguros.
4. O prêmio desta Apólice está sendo cobrado com base na sua vigência, que corresponde à vigência do Contrato firmado entre o Tomador e o Segurado. Em caso de prorrogação de vigência e/ou alteração do Valor da Garantia, que resulte em aditivo ao Contrato, fica assegurado o direito desta Seguradora cobrar o prêmio relativo ao risco ampliado em sua vigência e/ou valor.



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**DADOS DO SEGURO**

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012025077500094919  
Apólice No.: 056902025000207750002388000000  
Endosso No.: 000000  
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 25/03/2025 até as 24 horas do dia 28/06/2025

---

**CONTA DO PRÊMIO**

---

**FRACIONAMENTO DO PRÊMIO (R\$)**


Parcela	Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1	R\$ 170,00	28/03/2025	BOLETO

---


**DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO (R\$)**

Prêmio Líquido: R\$ 170,00 Adic.Frac.: R\$ 0,00 Custo Apólice: R\$ 0,00 IOF: R\$ 0,00 Total: R\$ 170,00

---



Tiago de Petribu Araújo



João Carlos Canuto Inojosa

---

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO**

---

**CLÁUSULA 1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- 1.1 A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- 1.2 As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 1.3 O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.4 Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).
- 1.5 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).
- 1.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 1.7 Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 1.8 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 1.9 O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.

**CLÁUSULA 2 - OBJETO DO SEGURO**

- 2.1. Este contrato de seguro destina-se a garantir o objeto principal contra o risco de inadimplemento, pelo tomador, das obrigações garantidas.
  - 2.1.1 **Na hipótese do seguro garantia não garantir todas as obrigações do objeto principal, deverá destacar esta informação tanto na proposta como na apólice, além de descrever, de forma clara e objetiva, as exatas obrigações garantidas.**
- 2.2. A seguradora obriga-se ao pagamento da indenização, nos termos da Clausula 12 – “INDENIZAÇÃO”, caso o tomador não cumpra a obrigação garantida, conforme estabelecido no objeto principal ou em sua legislação

específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2.3. A elaboração das condições contratuais e emissão da apólice emitidas pela Seguradora, tomará por base e se vincula ao objeto principal, respeitando suas características, dispositivos e legislações específicas.

2.4. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### **CLÁUSULA 3 - DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

3.1 APÓLICE - documento emitido pela sociedade seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas para o contrato de Seguro Garantia.

3.2 CARÊNCIA - Período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou da recondução da vigência do seguro, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do evento coberto, o segurado não terá direito à indenização do sinistro.

3.3 CONDIÇÕES CONTRATUAIS - conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

3.4 CONDIÇÕES ESPECIAIS - conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Contratuais.

3.5 CONDIÇÕES PARTICULARES - conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Contratuais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

3.6 DOCUMENTOS CONTRATUAIS - a apólice, o certificado individual e o endosso, emitidos pela seguradora.

3.7 DOWNLOAD - Ato de transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo é obter dados disponibilizados na internet. Os arquivos para download podem ser textos, imagens, vídeos, programas entre outros.

3.8 ENDOSSO - documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

3.9 EXPECTATIVA DE SINISTRO - fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início dos trâmites e/ou verificação de critérios

para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

**3.10 FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO** - É a participação do Segurado nos prejuízos indenizáveis em cada evento coberto. O seu valor é sempre aplicado em primeiro lugar, não havendo indenização até o seu limite, já que a Seguradora responde apenas pelos prejuízos superiores ao valor da franquia/participação obrigatória do segurado até o limite máximo indenizável da apólice.

**3.11 INDENIZAÇÃO** - pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

**3.12 LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA** - valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

**3.13 MODALIDADE** - conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

**3.14 OBJETO PRINCIPAL** - relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

**3.15 OBRIGAÇÃO GARANTIDA** - obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia, podendo esta, se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal.

**3.16 PRÊMIO** - importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

**3.17 PRÊMIO ÚNICO** - valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

**3.18 PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO** - procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

**3.19 PROPOSTA DE SEGURO** - documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro.

**3.20 RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO** - documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

**3.21 SEGURADO** - credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

**3.22 SEGURADORA** - a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

3.23SEGURO GARANTIA - seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

3.24 SEGURO GARANTIA: SEGURADO – SETOR PÚBLICO Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

3.25SINISTRO - inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

3.26TOMADOR - devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

3.27VALOR DA GARANTIA - valor máximo garantido pela apólice

3.28 VIGÊNCIA - intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

#### **CLÁUSULA 4 - ACEITAÇÃO**

4.1 A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

**4.3 A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.**

4.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.

4.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

4.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4 A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação ou não da Proposta de Seguro, especificando o motivo da recusa, quando for o caso. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela seguradora.

4.5 A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6 Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4.7.1. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

4.8 Desde que prévia e expressamente acordado entre as partes, o Seguro Garantia poderá prever, isolada ou conjuntamente, a possibilidade ou a obrigação de a seguradora:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do objeto principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre segurado e tomador; ou

III - prestar apoio e assistência ao tomador.

## **CLÁUSULA 5 - VALOR DA GARANTIA**

5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.

5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

5.4 Nos casos em que o objeto principal for um processo judicial, o juízo poderá agir em nome do segurado na apólice, de acordo e nos limites da legislação específica do objeto principal

## **CLÁUSULA 6 - ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES**

6.1 A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.

6.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

6.3.1 A falta de comunicação da(s) alteração(ões) no objeto principal à seguradora, ou sua comunicação em desacordo com os critérios previamente estabelecidos nas condições contratuais do seguro, poderá gerar a perda de direito ao segurado caso agrave o risco e concomitantemente, tenha relação com o sinistro, ou, esteja comprovado, pela seguradora, que o segurado silenciou de má-fé.

6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica, podendo sua atualização ocorrer de forma automática, sem manifestação expressa do segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica,

## **CLÁUSULA 7 - VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO**

7.1 Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um objeto principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no objeto principal para a vigência da obrigação garantia, salvo se o mesmo ou sua legislação específica, dispuser de forma distinta, observada as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

7.1.1 Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

7.1.2 No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice, deverá seguir as regras gerais do seguro, observado os termos dos itens 7.2 e 7.3 dessa cláusula.

7.2 Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

7.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7.4 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do item 7.1, a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, de acordo com o item 7.5.

7.4.1 O segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

7.4.2 O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

7.5 Para fins do item 7.4, a seguradora deverá:

I - especificar, nas condições contratuais do seguro, os critérios para manutenção da cobertura durante todo o período de risco e o procedimento para renovação da apólice, quando for o caso, os quais não poderão gerar qualquer prejuízo à manutenção da cobertura e aos direitos do segurado;

II - assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice; e

III - comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

7.6 Os procedimentos para a renovação do seguro, quando aplicável, estará previsto nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

## **CLÁUSULA 8 - FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO E CARÊNCIA.**

8.1 Este seguro está sujeito à fixação de franquias/participação obrigatória do segurado e carência, que se aplicável, mediante expressa anuência do segurado, será devidamente especificado na Apólice, prazo, valor fixo ou percentual a ser aplicado.

## **CLÁUSULA 9 - BENEFICIÁRIO**

9.1 Caso a inadimplência do tomador também possa gerar prejuízos a terceiros, com relação a obrigação garantida, em conformidade aos termos do objeto principal e/ou sua legislação específica, estes poderão ser incluídos na apólice como beneficiários, desde que tal condição esteja claramente prevista na apólice, inclusive, sua definição e relação com a obrigação garantida.

## **CLÁUSULA 10 - PRÊMIO DO SEGURO**

10.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

10.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

10.2.1 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice ou da atualização dos valores, nos termos do item 6.1 e 6.4 da cláusula 6 – ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

10.2.1. O não pagamento pelo tomador, na data fixada de qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

10.3 Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

10.4 Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

10.5 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## **CLÁUSULA 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

11.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

11.1.1 Quando previsto nas condições contratuais do seguro a obrigatoriedade de comunicação da expectativa de sinistro à seguradora, a falta de comunicação ou realizada em desacordo aos critérios estabelecidos nas condições contratuais, somente poderá gerar perda de direito ao segurado caso configure agravamento do risco e impeça a seguradora de adotar as medidas previstas nas alíneas II e II do item 4.8 da cláusula 4 - ACEITAÇÃO, destas Condições Contratuais.

11.2. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

11.2.1. A caracterização do sinistro poderá se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou

verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de legislação específica.

11.2.2. Os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência, nos termos do item 11.2.1 acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do segurado, não tendo a seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica.

11.3. Uma vez caracterizado a inadimplência, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

11.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora tão logo haja o reconhecimento de sua caracterização. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

11.4.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

11.5. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 21 – PRESCRIÇÃO destas Condições Contratuais;

11.6. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, observado o prazo máximo estabelecido no item 12.2.1 da Cláusula – INDENIZAÇÃO, deverá comunicar formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## **CLÁUSULA 12 - INDENIZAÇÃO**

12.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora.

12.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

12.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

12.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

12.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 12.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

12.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

12.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do tomador apurados junto ao segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

12.3.1. Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador junto ao segurado no objeto principal, o segurado fica obrigado a devolver à seguradora o valor excedente recebido.

### **CLÁUSULA 13 - ATUALIZAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS**

13.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 12 - INDENIZAÇÃO destas Condições Contratuais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

13.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.4. A atualização monetária e juros de mora a que a presente cláusula se refere, será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### **CLÁUSULA 14 - SUB-ROGAÇÃO**

14.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

14.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### **CLÁUSULA 15 - CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:**

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### **CLÁUSULA 16 - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES**

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### **CLÁUSULA 17 - PERDA DE DIREITOS**

17.1. O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas pela apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

17.2. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas nas condições contratuais do seguro, considera-se riscos excluídos para o presente seguro:

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador.

#### **CLÁUSULA 18 - EXTINÇÃO DA GARANTIA**

18.1 A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme itens 11.4 e 11.5 da cláusula 11 EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO destas Condições Contratuais:

I quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

18.2 A extinção do Seguro Garantia em decorrência das situações previstas nas alíneas II e IV acima, poderá ensejar a restituição da parcela do prêmio calculada de acordo com o critério definido nas condições contratuais do seguro, o qual deverá ser compatível com o risco efetivamente coberto pelo seguro até a data da rescisão contratual.

18.3 Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no artigo 100 da Lei N° 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, deverá observar as hipóteses previstas no item 18.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos da Lei n° 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA 19 - RESCISÃO CONTRATUAL**

19.1 No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

19.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

19.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual	Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual
15 dias	13%	195 dias	73%
30 dias	20%	210 dias	75%
45 dias	27%	225 dias	78%
60 dias	30%	240 dias	80%
75 dias	37%	255 dias	83%
90 dias	40%	270 dias	85%
105 dias	46%	285 dias	88%
120 dias	50%	300 dias	90%
135 dias	56%	315 dias	93%
150 dias	60%	330 dias	95%
165 dias	66%	345 dias	98%
180 dias	70%	365 dias	100%

19.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 19.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

## CLÁUSULA 20 - CONTROVÉRSIAS

20.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

20.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

20.2.1 Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

20.2.2 A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## CLÁUSULA 21 - PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## CLÁUSULA 22 - FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste, ou do beneficiário, conforme o caso.

Companhia Excelsior de Seguros

---

## CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – SEGURADO: SETOR PÚBLICO SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

---

### 1 – OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o objeto principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

### 2 – DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

### 3 – VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do objeto principal.

### 4 – RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o objeto principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 11.4.1. da cláusula 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO das Condições Contratuais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

### 5 – INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação nos termos do objeto principal ou sua legislação específica, observado as disposições da cláusula 12 – INDENIZAÇÃO das Condições Contratuais, e a descrição de critérios e métodos do cálculo do valor da indenização descrita na apólice.

6 – **RATIFICAÇÃO:**

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Companhia Excelsior de Seguros



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/03/2025 - 18h16

Nº de controle: 166.034.421.268.570.366 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 3655 | Conta: 0002197-0**

Empresa: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE S SOARES LTDA | CNPJ: 001.155.782/0001-09**

Código de barras: **10499 84402 15000 100048 16084 724976 2 10340000017000**

Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.054.826/0001-92**

Nome do Pagador: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ do Pagador: **001.155.782/0001-09**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **28/03/2025**

Valor do Documento: **R\$ 170,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 170,00**

Data de débito: **25/03/2025**

Descrição: **Garantia**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
**COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS** CPF/CNPJ  
**33.054.826/0001-92**

Endereço do Beneficiário  
**MARQUES DE OLINDA,175,-RECIFE/RECIFE** UF  
**PE** CEP  
**50030-000**

Pagador  
**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ  
**01.155.782/0001-09**

Endereço do Pagador  
**R BARNABE GASPAR, 78, NAO INFORMADO,, -CENTRO/Souto Soares** UF  
**BA** CEP  
**46990-000**

Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
DOC. 056902025000207750002388000000  
PARCELA 1

Data Documento 25/03/2025 Dt. de Processamento 25/03/2025 Num. Documento 103614 Aceite SIM Carteira RG Espécie OUT

Ag./Cod. Beneficiário 4253/0984401 Nosso Número 14000000160847249-6 Valor do Documento R\$ 170,00 Vencimento 28/03/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10499.84402 15000.100048 16084.724976 2 10340000017000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					28/03/2025
Beneficiário			33.054.826/0001-92		Ag./Cod. Beneficiário
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS			PE 50030-000		4253/0984401
MARQUES DE OLINDA,175,-RECIFE/RECIFE					
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2025	103614	OUT	SIM	25/03/2025	14000000160847249-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
DOC. 056902025000207750002388000000					(-) Outras Deduções/Abatimento
PARCELA 1					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					CPF/CNPJ: 01.155.782/0001-09
Endereço: R BARNABE GASPAR, 78, NAO INFORMADO,, -CENTRO/Souto Soares					UF:BA CEP: 46990-000
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:





**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

## **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025**

### **DECLARAÇÃO DE EXEQUÍVEL**

Processo Administrativo nº 057/2025

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA sediada na R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP 46990-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, por intermédio do seu representante legal, declara expressamente que:

- a) Os preços apresentados nas composições dos custos unitários dos serviços são totalmente praticáveis; tanto nos quesitos de equipamentos, mão de obra e insumos; e por se só demonstra exequibilidade do contrato.
- b) A empresa possui equipamentos próprios e por conta disso consegue executar de forma mais eficiente.
- c) A empresa apresentará, assim que solicitado, garantia adicional conforme exigido em edital.

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVICOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVICOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.31 12:16:14 -03'00'

---

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

RG 14.315.963-10

Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280


**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com



# HABILITAÇÃO



## **2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº 01.155.782/0001-09**

CAIQUE ALVES SALES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06259378103, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE RODRIGUES COSTA, 377, CASA, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205209020, com sede Avenida 02 de Julho, 200, Centro Souto Soares, BA, CEP 46990000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SOUTO SOARES - BA.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

CAIQUE ALVES SALES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06259378103, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE RODRIGUES COSTA, 377, CASA, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205209020, com sede na Rua Barnabé Gaspar, nº 78, Centro Souto Soares, BA, CEP 46.990-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sobre o nome **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** .

Req: 81500001081083

Página 1



Digitalizado com CamScanner

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

10/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98599420 em 10/02/2025

Protocolo 259997790 de 05/02/2025

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36062503500057

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgb4q1zJ2-96oaWxYg&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº 01.155.782/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4q1zJ2-9GoaWxYg&chave2=BT-06aCcPmpeIHZmNcfrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A Sociedade tem sua sede na RUA BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O objeto social é:

OBRAS DE TERAPLENAGEM; DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA ; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR.

**CNAE FISCAL**

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias

Req: 81500001081083

Página 2

Digitalizado com CamScanner

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

10/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98599420 em 10/02/2025

Protocolo 259997790 de 05/02/2025

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36062503500057

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº 01.155.782/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1z02-96oawXyG6chavez-BT-06aCcpMpeIH2mNcfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA

- públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA QUARTA.** O Capital social é no valor de R\$: 1.000.000,00(UM MILHÃO DE REAIS), dividido em 1.000.000(UM MIL QUOTAS), no valor nominal de 1,00(UM REAL) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, e distribuída da seguinte maneira.

SÓCIO	QUOTAS	%	V. REAL
CAIQUE ALVES SALES	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Abril de 1996, e o prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade pode a qualquer momento, abrir e fechar filiais ou outra dependência mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SETIMA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita as suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA.** O sócio poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore. Observando as disposições pertinentes.

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade será exercida pelo sócio CAIQUE ALVES SALES, o qual isento de caução se investirá no cargo de administradora da sociedade podendo em nome da mesma, comprar, admitir empregados, transacionar com bancos, assinar ou emitir quaisquer documentos perante as repartições Públicas, Estaduais e Autarquias e Sociedade de Economia Mista e ainda praticar

Req: 81500001081083

Página 3

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98599420 em 10/02/2025

Protocolo 259997790 de 05/02/2025

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36062503500057

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 01.155.782/0001-09



quaisquer atos relacionados com a sociedade e seus interesses, podendo representá-la em Juízo e fora dele agindo em conjunto ou separadamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA** . O exercício social coincidirá com o ano Civil, devendo ser levantado um balanço geral no último dia do ano, cujo resultado será distribuído ou suportados pelo sócio na proporção de suas quotas de capital, podendo em unanimidade ser transferido para conta reserva ou prejuízo, conforme o caso para o exercício seguinte.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**. Falecendo ou sendo interditado qualquer um dos sócios a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistido interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, entendimento vigente.

O sócio lavra o presente instrumento.

SOUTO SOARES - BAHIA, 2 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
CAIQUE ALVES SALES

Req: 81500001081083

Página 4

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98599420 em 10/02/2025

Protocolo 259997790 de 05/02/2025

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36062503500057

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-Hfx2qgF4q1zJ2-9GoaWxYg&chave2-BT-06aCCpMpeIH2mncfPg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4dLYC\_CXYQz7roa7y1hRjypQZMuussEBy-E  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO  
REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA, CPF 75547813591, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 020353, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal, em caso de declaração falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CONTRATO SOCIAL 05 PAGINAS + CERTIDÕES CONTADOR 1 PAGINA +  
CAPA DO PROCESSO 1 PAGINA + TERMO DE VIABILIDADE 1 PAGINA

SOUTO SOARES - BAHIA, 2 de janeiro de 2025.

---

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA

*Assinado Digitalmente*

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

10/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98599420 em 10/02/2025

Protocolo 259997790 de 05/02/2025

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36062503500057

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259997790 - 05/02/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ


NIRE 29205209020  
CNPJ 01.155.782/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2025  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98599420 DE 10/02/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 10/02/2025



051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98599420

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 75547813591 - CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA - Assinado em 05/02/2025 às 11:53:07



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205209020	CNPJ 01.155.782/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 19/04/1996	Início da atividade 19/04/1996
Endereço: RUA BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO ATACADISTA DE OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS  R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	1.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/02/2025	Número 98599420	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

259068250

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 8802652329500 CPF SOLICITANTE: 062.608.575-60 NIRE: 29205209020 EMITIDA: 25/03/2025 PROTOCOLO: 259068250



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205209020	CNPJ 01.155.782/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 19/04/1996	Início da atividade 19/04/1996
Endereço: RUA BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 25 de Março de 2025

BRUNO MOTA PASSOS  
SECRETÁRIO-GERAL

259068250

página: 2/2



## **2.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.155.782/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/1996
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL FORTALEZA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BARNABE GASPAR	NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 46.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOUTO SOARES	UF BA
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAFORTALEZASS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8116-1759
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.155.782/0001-09</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/04/1996</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R BARNABE GASPAR</b>	NÚMERO <b>78</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>46.990-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SOUTO SOARES</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORAFORTALEZASS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 8116-1759</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/02/2025 às 13:45:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 01.155.782/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:34:35 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2025.

Código de controle da certidão: **6303.2D08.8AE6.5AA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.155.782/0001-09  
**Razão Social:** FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** RUA BARNABE GASPAR 78 / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/03/2025 a 27/04/2025

**Certificação Número:** 2025032900410096905144

Informação obtida em 09/04/2025 16:06:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.155.782/0001-09  
**Razão Social:** FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** RUA BARNABE GASPAR 78 / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/03/2025 a 08/04/2025

**Certificação Número:** 2025031020410096905105

Informação obtida em 17/03/2025 20:15:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.155.782/0001-09  
Certidão n°: 8989972/2025  
Expedição: 17/02/2025, às 13:54:01  
Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.155.782/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AV. JOSÉ SAMPAIO - Nº 04 PRÉDIO CENTRO - SOUTO SOARES - BA CEP: 45000-000

**ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54000076**

**Nº ALVARÁ: 12/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

NOME COMERCIAL / FANTASIA: COMERCIAL-FORTALEZA

NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA:

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.155.782/0001-09

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: RUA BARNABÉ GASPAR, 78

COMPLEMENTO: CÔMODO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOUTO SOARES - BA

CEP: 45090-000

ATIVIDADES

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS

18,0

Obras de terraplenagem

4313400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Coleta de resíduos não-perigosos

3811400

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213800

Transporte escolar

4924800

Locação de automóveis sem condutor

77110

Construção de redes de abastecimento

4222701

LOJAS DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

38,2

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744001

Comércio varejista de madeira e artefatos

4744002

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

**SOUTO SOARES**

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2025

VALIDADE: 31/12/2025

*Raimunda Oliveira de S. Viana*  
RAIMUNDA OLIVEIRA DE S. VIANA  
Secretária de Finanças

*Odrieli Apriego e Souza*  
ODRIELI APRIGIO E SOUZA  
Diretor de Tributos  
ODRIELI APRIGIO E SOUZA  
Diretor de Tributos  
DECRETO Nº 033/2025

AVISO

Mantenha este documento em local visível em sua empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

<http://www.soutosoares.ba.gov.br/>



## Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

### Dados da empresa

#### Identificação

**CNPJ:** 01.155.782/0001-09

**Inscrição Estadual:** 044.488.552 ME

**Razão Social:** FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

**Nome Fantasia:** COMERCIAL FORTALEZA

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

**Unidade de Fiscalização:** INFAZ CHAPADA DIAMANTINA

#### Endereço

**Logradouro:** RUA BARNABE GASPAR

**Número:** 78

**Complemento:**

**Bairro/Distrito:** CENTRO

**CEP:** 46990-000

**Município:** SOUTO SOARES

**UF:** BA

**Telefone:** (75) 81161759

**E-mail:** CONSTRUTORAFORTALEZASS@GMAIL.COM

**Referência:** PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS

**Localização:** ZONA URBANA

### Informações Complementares

**Data de Inclusão do Contribuinte:** 22/07/1996

#### Atividade Econômica Principal:

4313400 - Obras de terraplenagem

#### Atividade Econômica Secundária

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4399101 - Administração de obras

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

7111100 - Serviços de arquitetura

7112000 - Serviços de engenharia

7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**Unidade:** UNIDADE PRODUTIVA

**Forma de Atuação**

- ESTABELECIMENTO FIXO

**Condição:** MICROEMPRESA

**Forma de pagamento:** SIMPLES NACIONAL

**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/12/2010

Endereço de Correspondência

**Endereço:** RUA BARNABE GASPAR

**Referência:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** SOUTO SOARES

**Complemento:**

**Número:** 78

**CEP:** 46990000

**UF:** BA

Informações do Contador

**Classificação CRC:** Profissional

**CRC:** 15838 -BA

**Tipo CRC:** Originario

**Nome:** JUAREZ DA COSTA PITUBA JUNIOR

**Responsável pela organização contábil**

**Classificação CRC:** Profissional

**CRC:**

**Tipo CRC:** Originario

**Nome:**

**Endereço**

**Endereço:** LOTEAMENTO LOT MARIA PASSOS CONI CASA

**Número:** 10

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CONCEICAO DO ALMEIDA

**UF:** BA

**Referencia:**

**CEP:** 44540000

**Telefone:** (71) 33421579

**Celular:** ()

**Fax:** ()

**E-mail:**

**Nota:** Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

**Data da Consulta:** 17/03/2025



# MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 10/03/2025

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000027/2025

Emissão: 10/03/2025

Validade: 08/06/2025

### **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

**CGA: 000.000.940/001-69**

**CPF/CNPJ: 01.155.782/0001-09**

**CNAE: 4313-4/00**

**RUA BARNABÉ GASPAR, 78**

**CÔMODO**

**CENTRO**

**46.990-000 - SOUTO SOARES - BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.


OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000002700000508170



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250889575

RAZÃO SOCIAL	
<b>FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>044.488.552 - BAIXADO</b>	<b>01.155.782/0001-09</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## **2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA**



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00744764E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 17/03/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 01.155.782/0001-09

**Endereço:** R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO - CEP: 46.990-000, SOUTO SOARES-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 17 de março de 2025

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

### Nº de Ordem 6

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 46990000  
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 1 de Janeiro de 2022

---

CLAUDIA FIGUÉREDO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:75547813591  
R.G.:0547630700 SSP/BA  
C.R.C.:020353

---

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.:01155782000109



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTExb1\_dxyNcv3MKMuRRRmucB2\_YVPn5TUTISwyLmdx3wykXQ9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUÉREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 01/05/2023  
Arquivamento 23009955839 Protocolo 233102183 de 28/04/2023  
Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
NIRE 29205209020  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 260662545296  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2023  
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



Folha: 0041  
 Número livro: 0006  
 Emissão: 28/04/2023  
 Hora: 16:13:52

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.446.809,34d
ATIVO CIRCULANTE	418.809,34d
DISPONÍVEL	53.317,78d
CAIXA	1.136,02d
CAIXA GERAL	1.136,02d
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	52.181,76d
BANCO DO BRASIL	52.181,76d
ESTOQUE	365.491,56d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	365.491,56d
MATERIAL PARA CONSUMO	354.691,06d
MATERIAL-PRIMA	3.550,25d
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	7.250,25d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00d
IMOBILIZADO	1.028.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00d
VEÍCULOS	368.000,00d
VEÍCULOS	368.000,00d
PASSIVO	1.446.809,34c
PASSIVO CIRCULANTE	60.056,41c
FORNECEDORES	14.779,00c
FORNECEDORES	14.779,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.779,00c
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.393,37c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.393,37c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.393,37c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.884,04c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.231,24c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.638,72c
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.592,52c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.652,80c
INSS A RECOLHER	6.366,10c
FGTS A RECOLHER	2.286,70c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.752,93c
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00c
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.752,93c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.752,93c

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
 CRC: 020353  
 CPF: 755.478.135-91  
 TECNICO EM CONTABILIDADE

CAIUE ALVES SALES  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 062.608.575-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	636.930,33	<u>636.930,33</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.861,11)	<u>(69.861,11)</u>
<b>CUSTOS</b>		
PRÓ-LABORE	(85.171,40)	
BONIFICAÇÃO	2.764,33	<u>(82.407,07)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>484.662,15</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>484.662,15</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(97.909,22)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.299,22)	
INSS	(33.389,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.120,00)	
TELEFONE	(415,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.742,53)	<u>(64.966,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
FGTS	(20.581,16)	
TAXAS DIVERSAS	(690,84)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.316,17)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.913,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.441,95)	<u>(32.943,22)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>386.752,93</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>386.752,93</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>386.752,93</u>

CAIQUE ALVES SALES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTyEyb1\_dxyNcv3MKMmuRRrmuCB2-YVPh5TUTswyLmdx3wykXQg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



FOLHA

**DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA**

DFL = (10 x PL) - VA..... (10 X 1.386.752,93) - 0 = 13.867.529,30

LE-SE:

DFL - Disponibilidade Financeira Líquida

PL - Patrimônio Líquido

VA - Somatório dos saldos contratuais das obras em andamento ou a iniciar junto aos Órgãos da Administração Pública Estadual.

Atestamos para fins de contratação junto ao Poder Público que os dados acima constantes foram extraídos do Balanço Patrimonial da empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.**

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



**1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 6,97**

$$\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC} \dots\dots\dots 418.809,34 / 60.056,41 = 6,97$$

LE-SE:

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

**2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 6,97**

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 418.809,34 / 60.056,41 + 0 = 6,97$$

LE-SE:

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

**3 - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 20,08**

$$\text{ISG} = (\text{AT}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 1.446.039,34 / 60.056,41 + 0 = 20,08$$

LE-SE:

ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT = ATIVO TOTAL

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE



FO

http://assinador\_pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTYyb1\_dxyNcv3MKMuRRrmucB2 - YVPn5TUTswyLmdx3wykXQg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

4 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 0,04330

$$GEPL = (PC + ELP) / PL = 60.056,41 + 0 / 1.386.752,93 = 0,04330$$

LE-SE:

GEPL = GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,04150

$$IDG = (PC + ELP) / AT = 60.056,41 + 0 / 1.446.809,34 = 0,04150$$

LE-SE:

IDG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC - PASSIVO CIRCULANTE

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL


SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA**



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**



Certidão n.º: BA/2023/0004957  
Nome: CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA CPF: 755.478.135-91  
CRC/UF n.º BA-020353/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 27/07/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: LIVRO DIÁRIO  
Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:  
CPF : 755.478.135-91 Controle : 2603.3858.4485.4485



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_dxyNcv3MKMmuRRrmucB2-YVPn5TUTswyLmdx3wykXQg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyNcv3MKMmuRRrmucB2-YVPn5TUTswyLmdx3wykXQg)  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 46990000  
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 31 de Dezembro de 2022

---

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:75547813591  
R.G.:0547630700 SSP/BA  
C.R.C.:020353

---

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.:01155782000109

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 78 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 78 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 46990000  
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 1 de Janeiro de 2023

---

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:75547813591  
R.G.:0547630700 SSP/BA  
C.R.C.:020353

---

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.:01155782000109

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56k1TvaqIraI09dpVpMI1T7bzUMuuf8Dt6UyNyCjquZguyk7m2A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaqIraI09dpVbMILlT7bZUMuf8DT6UyNyCjQzguYk7m2A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

0072  
 16/04/2024  
 13:57:16

Folha:  
 Emissão:  
 Hora:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Empresa: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09

Saldo Atual	Descrição
1.949.133,40d	ATIVO
758.625,56d	ATIVO CIRCULANTE
50.084,15d	DISPONÍVEL
2.445,61d	CAIXA
2.445,61d	CAIXA GERAL
47.638,54d	BANCOS
47.638,54d	BANCOS CONTRA MOVIMENTO
708.541,41d	ESTOQUE
708.541,41d	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
708.541,41d	MATERIAIS DE CONSUMO
1.190.507,84d	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
1.190.507,84d	IMOBILIZADO
396.230,93d	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
396.230,93d	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
396.230,93d	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
515.000,00d	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
515.000,00d	VEÍCULOS
374.400,00d	VEÍCULOS
374.400,00d	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
95.123,09c	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
39.623,09c	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
55.500,00c	PASSIVO
1.949.133,40c	PASSIVO CIRCULANTE
40.029,25c	FORNECEDORES
40.029,25c	FORNECEDORES
40.029,25c	FORNECEDORES
28.626,52c	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
28.626,52c	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
28.626,52c	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
28.626,52c	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
67.638,50c	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
58.788,98c	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
49.196,46c	PRÓ-LABORE A PAGAR
9.592,52c	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
8.849,52c	INSS A RECOLHER
5.794,20c	FGTS A RECOLHER
3.055,32c	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.812.839,13c	CAPITAL SOCIAL
1.050.000,00c	CAPITAL SUBSCRITO
1.050.000,00c	CAPITAL SOCIAL
1.050.000,00c	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
762.839,13c	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
762.839,13c	LUCROS ACUMULADOS
376.086,20c	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
386.752,93c	

CAIQUE ALVES SALES  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 062.608.575-60  
 CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
 TECNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 755478135-91  
 CRC: 020353/BA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.213.454,40	<u>1.213.454,40</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(82.507,77)	<u>(82.507,77)</u>
<b>CUSTOS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(329.259,44)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
INSS	(24.977,96)	
FGTS	(25.354,51)	<u>(384.591,91)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>746.354,72</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>746.354,72</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(370.268,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(84.699,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(20.104,54)	
TELEFONE	(3.366,16)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.346,23)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.266,09)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.363,29)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(188.723,09)	
REPRODUÇÕES	(27.604,65)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.795,06)	<u>(370.268,52)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>376.086,20</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>376.086,20</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>376.086,20</u>

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREIREDO DE OLIVEIRA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 755478135-91  
CRC: 020353/BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWaqr1aI09dpVBM11T7bZUMuF8DfEUYNYCjgUzguYk7m2A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CIAUDIA FIGUEREIRO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

**DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA**

**DFL = (10 x PL) - VA..... (10 X 1.812.839,13) - 0 = 18.128.391,30**

**LE-SE:**

**DFL - Disponibilidade Financeira Líquida**

**PL - Patrimônio Líquido**

**VA - Somatório dos saldos contratuais das obras em andamento ou a iniciar junto aos Órgãos da Administração Pública Estadual.**

**Patrimonial da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.**

**Alestawos para fins de contratação junto ao Poder Público que os dados acima constantes foram extraídos do Balanço**

**SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2023**

**CAIQUE ALVES SALES**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 062.608.575-60

**CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA**  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVaqIraI09dpVbMl1T7bZUMuf8DT6UyNycjqUzguyk7m2A>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA





**1 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 5,57**

$$\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC} \dots\dots\dots 758.625,56 / 136.294,27 = 5,57$$

LÊ-SE:

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE  
AC = ATIVO CIRCULANTE  
PC = PASSIVO CIRCULANTE

**2 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 5,57**

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 758.625,56 / + 0 / 136.294,27 + 0 = 5,57$$

LÊ-SE:

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

**3 – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 14,30**

$$\text{ISG} = (\text{AT}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 1.949.133,40 / 136.294,27 + 0 = 14,30$$

LÊ-SE:

ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL  
AT = ATIVO TOTAL  
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2023

---

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

---

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVaqIraI09dpVbMlIT7bZUMuf8DT6UyNycjquZguyk7m2A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

**4 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 0,07517**  
 $GEPL = (PC + ELP) / PL = 136.294,27 + 0 / 1.812.839,13 = 0,07517$   
LÊ-SE:  
GEPL = GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**5 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,06992**  
 $IDG = (PC + ELP) / AT = 136.294,27 + 0 / 1.949.133,40 = 0,06992$   
LÊ-SE:  
IDG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL  
PC - PASSIVO CIRCULANTE  
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
AT = ATIVO TOTAL

MORRO DO CHAPEU/BA, 31 de dezembro de 2023

CAIQUE ALVES SALES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CRC: 020353  
CPF: 755.478.135-91  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-J10D56K1TVaqrIra109dpVbMI1T7bzUMuF8DT6uYNYCjGuzguyk7mZA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : BA-020353/O-6  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.478.135-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 09/04/2024 as 15:42:16.

Válido até: 08/07/2024.

Código de Controle: 419664.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 78 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 78 e serviu de DIARIO nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
 Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 46990000  
 Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.  
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
 TECNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F.:75547813591  
 R.G.:0547630700 SSP/BA  
 C.R.C.:020353

\_\_\_\_\_  
 FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.:01155782000109

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVaqr1aI09dpVbM11T7bZUMuF8DfUyNyCjQZguyk7m2A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA





FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 01.155.782/0001-09  
END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,  
CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061  
E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2025

### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que a pessoa jurídica FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, situada a R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP: 46.990-000, inscrita no CNPJ Nº 01.155.782/0001-09, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBRA OU SERVIÇOS (OBJETO)	LOCAL DA OBRA OU SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO	V. TOTAL DA OBRA OU SERVIÇO	EXECUTADO	A EXECUTAR	SALDO CONTRATUAL A EXECUTAR	SITUAÇÃO ATUAL
1	003/2024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS COM QUADRA COBERTA	SOUTO SOARES-BA	06 MESES	R\$ 4.569.880,33	68%	32%	R\$ 1.453.967,87	EM EXECUÇÃO
2	003/2024	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA E WC'S NA PRAÇA DA FEIRA LIVRE	SOUTO SOARES-BA	06 MESES	R\$ 1.274.790,30	0%	100%	R\$ 1.274.790,30	EM EXECUÇÃO

TOTAL A EXECUTAR: R\$ 2.728.758,17

### DEMONSTRAÇÕES: CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

EMPRESA: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			
AC	=	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 758.625,56
RLP	=	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
PC	=	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 136.294,27
ELP	=	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
CFA	=	CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL	
CFA	=	30 (AC+RLP)-(PC+ELP)	
CFA	=	R\$ 7.449.961,33	
IL	=	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	
IL	=	(AC+RLP)/(PC+ELP)	
IL	=	5,57	
Va	=	VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS	R\$ 2.728.758,17
PL	=	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.812.839,13
DFL	=	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
DFL	=	(10xPL)-Va	
DFL	=	R\$ 15.399.633,13	

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.28 00:14:49  
-03'00'

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA  
CPF 755.478.135-95  
CRC BA 020353/0.6

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N.º 01.155.782/0001-09  
CAIQUE ALVES SALES

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
TEL.: 075 9 9198-2061  
construtorafortalezass02@gmail.com

Claudia Figueredo de Oliveira  
CPF: 755.478.135-95  
CRC - BA: 020353/0-6



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.155.782/0001-09 DUNS®: 89\*\*\*\*\*91  
Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: COMERCIAL FORTALEZA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/09/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/09/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/04/2025
Receita Municipal	Validade:	08/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/03/2025 22:05

1 de 1

CPF: 062.XXX.XXX-60 Nome: CAIQUE ALVES SALES

Ass: \_\_\_\_\_



## **2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

REGISTRO REGIONAL DE ENGENHARIA

**Nº 230380/2024**  
**Emissão: 12/04/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: 6xb10**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Registro: 0010101616

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 15/03/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA 2 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, 46990000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 04/09/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001011647DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA

Registro: 0514653280

CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-48

Data Início: 04/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

SECRETARIA DE REGISTRO E QUITAÇÃO

**Nº 255302/2024**  
Emissão: 01/10/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: ZbbWY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA  
Registro: 0514653280  
CPF: \*\*\*.559.375-\*\*

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 25/08/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Restrições: com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens.

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 31/07/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010101616

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Data Início: 04/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



## CONTRATO DE TRABALHO


Por este instrumento particular que fazem entre si a empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com sede estabelecida na AVENIDA DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP: 46.990-000, neste ato denominada simplesmente de contratante, inscrito no CNPJ N.º 01.155.782/0001-09, ora representado pelo seu Sócio Administrador: CAIQUE ALVES SALES, 062.608.575-60 e do outro lado, neste ato denomina simplesmente a contratado, a Engenheira Civil GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA CPF 027.559.375-48 CREA NACIONAL 051465328-0 residente na Avenida 1º de janeiro, nº 47 no centro de Irecê/BA CEP. 44.900-000, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado, conforme cláusulas e condições seguintes:

- PRIMEIRA CLÁUSULA: Fica a contratada admitida no quadro funcional da contratante para exercer o cargo de Responsável Técnico nas funções dos trabalhos de ENGENHARIA CIVIL, desenvolvidas pela empresa, mediante remuneração mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes no país, no valor atual de R\$ 5.724,00 (Cinco mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais), a serem corrigidos de acordo com a política salarial do Governo Federal e mediante acordo entre as partes.
- SEGUNDA CLÁUSULA: O Horário de trabalho a ser obedecida, das 7h às 12h, nos dias de Segunda, Terça, Quarta-Feira.
- TERCEIRA CLÁUSULA: Este profissional ocupa o cargo e função de Responsabilidade Técnica, sobre as atividades inerentes, especialmente na Assistência Técnica de Construção Civil.
- QUARTA CLÁUSULA: Este contrato é por tempo indeterminado.
- QUINTA CLÁUSULA: O presente contrato pode ser rescindido por ambas as partes, no momento que julgarem conveniente, obedecendo-se os preceitos legais e formais.
- SEXTA CLÁUSULA: Fica eleito o Fórum da Comarca de Irecê, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente contrato, regendo-se pela Legislação em vigor todos os casos não previstos no presente instrumento contratual.


E por estarem as partes, contratante e contratado, de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular assinam-no abaixo em duas vias de igual teor e forma.

Irecê/BA, 02 de abril 2018.

CONTRATANTE:


  
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CONTRATADO:


  
GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA  
CPF 027.559.375-48  
CREA 051465328-0

RECONHECIMENTO  
DE FIRMA  
NO VERSO

TESTEMUNHA 1:



TESTEMUNHA 1:



SELO NO VERSO

**TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÕES DE PROTESTO**  
**Comarca de Souto Soares - BA**

Em atendimento da verdade: Tania Alves Dos Anjos  
 L. 1.345

Reconheço por autenticidade e(s) firma(s) de CAIQUE ALVES SALES

SOARES RUA DALINA PINTO, 37N  
 [E-mail: soares@tblba.com.br]

1156.AB083041-7  
 SEL. O RECONHECIMENTO  
 WWW.TBLBA.JUS.BR/VERDADE

RS 2,20  
 21/2024. Valor do Ato: R\$ 6,60 Emol: R\$ 2,48 Taxa:  
 Acompanhada do QR Code - SOUTO SOARES - BA  
 Escrevenha Autorizada A equidade só tem validade

Tania Alves Dos Anjos  
 Escrivente Autorizado

**STB CARTÓRIO**  
 TABELIONATO DE NOTAS  
 1º OFÍCIO - IRECE

AV ADOLFO MONTINHO - 447 - CENTRO, IRECE - BA  
 CEP: 44900-000 - TEL: (74) 3641-3698  
 Tabela: SORAYA JONES EL-CHAMI

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 GRIMALDO RASCIMENTO VEIGA

Em Test. de Janeiro de 2024  
 da Verdade.

PABLO PEREIRA MACHADO-ESCREVENTE  
 Selo: 0212.AB300766-4 - Valor: R\$ 6,60  
 Consulte em: "www.tblba.jus.br/autenticidade"

IRECE, Bahia  
 Pablo Pereira Machado  
 Escrevenha Autorizado





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**  
Registro: **0001011647DDBA**

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190049368** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Registrada em: **29/03/2019** Baixada em: **25/11/2019**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Nº: **08**

Cidade: **SOUTO SOARES**

Bairro: **CENTRO**

Contrato: **066/2019PS-FMS**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 233.320,81**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RODRIGUES**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SOUTO SOARES**

UF: **BA**

CEP: **46990000**

Data de início: **01/04/2019**

Previsão de término: **31/03/2020**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 6.62 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 20.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 4.08 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 50.83 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 54.95 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190069606** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Registrada em: **02/05/2019** Baixada em: **10/09/2020**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Nº: **08**

Cidade: **SOUTO SOARES**

Bairro: **CENTRO**

Contrato: **120/2019 PS-PMSS**

Celebrado em: **02/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 636.683,06**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA RUA ROSALVO FÉLIX**

Nº: **S/N**

Complemento: **PRAÇA DA FEIRA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SOUTO SOARES**

UF: **BA**

CEP: **46990000**

Data de início: **03/05/2019**

Previsão de término: **02/11/2019**

Finalidade: **Esportivo**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190164516**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/10/2019 Baixada em: 25/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro**

CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**

Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos

Nº: 55

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MULUNGU DO MORRO

UF: BA

CEP: 44885000

Contrato: 200/2019

Celebrado em: 04/09/2019

Valor do contrato: R\$ 318.312,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALCIDES SILVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MULUNGU DO MORRO

UF: BA

CEP: 44885000

Data de início: 01/10/2019

Previsão de término: 03/09/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 33.34 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 378.04 metro quadrado;

**Observações**

Construção de um espaço recreativo com cobertura no Colégio João Primo da Silva.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200235044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/01/2020 Baixada em: 03/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro**

CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**

Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos

Nº: 55

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MULUNGU DO MORRO

UF: BA

CEP: 44885000

Contrato: 280/2018

Celebrado em: 09/10/2018

Valor do contrato: R\$ 868.275,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA 1ª TRAVESSA ACM

Nº: S/N

Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

Cidade: MULUNGU DO MORRO

UF: BA

CEP: 44885000

Data de início: 03/12/2018

Previsão de término: 08/10/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 7.89 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 1156.36 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 63.79 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 334.91 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços de reforma do Hospital Municipal de Mulungu do Morro/BA.  
Aditivo: ADITIVO PRAZO C. 280/2018

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200312431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Registrada em: 19/06/2020 Baixada em: 16/02/2021  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos  
Complemento:

CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Nº: 55

Cidade: MULUNGU DO MORRO

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 44885000

Contrato: 250/2019

Celebrado em: 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 246.837,35

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO BAIXA DA CAINANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

UF: BA

CEP: 44885000

Cidade: MULUNGU DO MORRO

Data de início: 15/06/2020

Previsão de término: 15/10/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 19.15 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 3200.77 quilograma; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 622.47 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

Cobertura de uma quadra poliesportiva no Povoado de Baixa da Cainana, Município de Mulungu do Morro/Ba.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200343193** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 10/06/2022  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO  
Complemento:

CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Nº: 08

Cidade: SOUTO SOARES

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46990000

Contrato: 106/2020 CNSS

Celebrado em: 10/08/2020

Valor do contrato: R\$ 481.440,49

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Endereço da obra/serviço: RUA 1, 2, 3, TRAVESSA DA RUA DA QUADRA  
Complemento:  
Cidade: Souto Soares  
Data de início: 17/08/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Bairro: CENTRO  
UF: BA  
CEP: 46990000

Nº: S/N  
CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3756.50 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 91.86 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 3756.50 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 23.00 unidade;

**Observações**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200365685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 05/02/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE SAMPAIO Nº: 08  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Contrato: Nº 151/2019PS-FME Celebrado em: 05/11/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.665.515,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO MANOEL JOAQUIM Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Data de início: 10/02/2020 Previsão de término: 10/02/2021  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES CPF/CNPJ: 30.607.381/0001-32  
Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200371059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2020 Baixada em: 15/12/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 347/2020 Celebrado em: 08/09/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.048.470,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: POVOADO BARAUNA 1 E 2, CALDEIRÃO, CHICÃO, JOSÉ RAIMUNDO, Nº: S/N  
LAGOA NOVA 1, MATA DA SERRA, POÇOS, RECIFINHO, ROSENDO, SALINAS, SAPECADO, SVELA  
Complemento: Bairro: POVOADO  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 22/09/2020 Previsão de término: 22/01/2021  
Finalidade: Esportivo





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 111 - Execução de Obra Técnica 86.92 metro cúbico; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS** 111 - Execução de Obra Técnica 44.20 metro quadrado; **12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA** 111 - Execução de Obra Técnica 14820.00 metro quadrado; **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.** 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS** 111 - Execução de Obra Técnica 546.64 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210525284** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2021 Baixada em: 20/05/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 327/2020 Celebrado em: 24/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 562.445,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA IMACULADA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO MENDES) E POVOADO VÁRZEA DO CERCO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO ZONA RURAL  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 25/08/2020 Previsão de término: 25/04/2021  
Finalidade:  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 111 - Execução de Obra Técnica 16.30 metro cúbico; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA** 111 - Execução de Obra Técnica 6651.54 quilograma; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA** 111 - Execução de Obra Técnica 1264.94 metro quadrado; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO** 111 - Execução de Obra Técnica 104.32 metro quadrado; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS** 111 - Execução de Obra Técnica 44.00 metro; **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.** 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 unidade; **12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA** 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 unidade;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210589859** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2021 Baixada em: 10/06/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE SAMPAIO Nº: 08  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Contrato: 049/2021 PS-FME Celebrado em: 09/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 1.687.521,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRINHOS DE BAIXO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Data de início: 02/08/2021 Previsão de término: 09/06/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES CPF/CNPJ: 30.607.381/0001-32  
Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de  
Obra Técnica 1.00 unidade;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210592783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2021 Baixada em: 01/12/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 220/2021 Celebrado em: 18/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 840.001,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AÇUDE, BOCA DA MATA, CAINANA, CASCÁVEL, Nº: S/N  
CANUDOS, CAATINGA DO EGIDIO, LAGOA PRETA, LAGOA NOVA I, LAGOA NOVA II, LAGOA  
DOS MENINOS, LAGOADAMASCENO, VÁRZEA DO CERCO, JOSÉ RAIMUNDO,  
SEDE, GITIRANA, ESPIA, PEDRA LISA, POÇOS, ROSENDO, SAPECADO  
Complemento: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO Bairro: SEDE / POVOADOS  
MORRO-BA  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 23/08/2021 Previsão de término: 23/06/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE  
CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 3.80 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E  
CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 314 - Execução de Reforma 4.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL -  
CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 1908.80 metro quadrado; 12 -  
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181  
- REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 660.00 metro; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS >  
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00  
unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS  
DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 190.00 metro quadrado;

**Observações**

Reforma em quadras poliesport e escolas do Município de Mulungu do Morro/BA. (21 escolas e 3 quadras)

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210678435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 07/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 325/2020 Celebrado em: 07/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 388.978,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Endereço da obra/serviço: POVOADO CAINANA Nº: S/N  
Complemento: DIVERSAS RUAS DO POAVOADO DE CAINANA localizadas na Praça Imaculada da Conceição (Escola Municipal Otávio Mendes) e no Povoado Várzea do Cerco, Mulungu do Morro – BA Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 17/08/2020 Previsão de término: 16/11/2020  
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4302.22 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4302.22 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 4302.22 metro quadrado;**

**Observações**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DIVERSAS RUAS DO POAVOADO DE CAINANA, MULUNGU DO MORRO / BA.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210691385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2021 Baixada em: 14/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME** CPF/CNPJ: **30.395.460/0001-27**  
Endereço do contratante: RUA PALMEIRAS Nº: 45  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IRAQUARA UF: BA CEP: 46980000  
Contrato: 300/2021 Celebrado em: 16/12/2021  
Valor do contrato: R\$ 1.667.793,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: POVOADO LAGOA SECA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: IRAQUARA UF: BA CEP: 46980000  
Data de início: 17/12/2021 Previsão de término: 17/08/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME CPF/CNPJ: 30.395.460/0001-27

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

Execução de serviços de construção de uma creche na Lagoa Seca Povoado de Iraquara / BA

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220158132** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 29/01/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA** CPF/CNPJ: **13.922.596/0001-29**  
Endereço do contratante: RUA Rua Rosalvo Félix Nº: 74  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: IRAQUARA UF: BA CEP: 46980000  
Contrato: 182/2022 Celebrado em: 06/06/2022  
Valor do contrato: R\$ 1.068.790,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Walter Coutinho Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IRAQUARA UF: BA CEP: 46980000  
Data de início: 11/07/2022 Previsão de término: 11/03/2023  
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CPF/CNPJ: 13.922.596/0001-29

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade;

**Observações**

Execução de serviços de reforma da Praça Walter Coutinho, na cidade de Iraquara - BA

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220206422**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 29/01/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**

CPF/CNPJ: **13.922.596/0001-29**

Endereço do contratante: RUA Rua Rosalvo Félix

Nº: 74

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: IRAQUARA

UF: BA

CEP: 46980000

Contrato: 275/2022

Celebrado em: 01/09/2022

Valor do contrato: R\$ 695.844,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO CAATINGUINHA, MATINHA, CALUMBI E ÁGUA DE REGA

Nº: S/N

Complemento: PRAÇAS

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IRAQUARA

UF: BA

CEP: 46980000

Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CPF/CNPJ: 13.922.596/0001-29

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3.84 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 17.57 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 316 - Demolição 549.94 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 2110.72 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 316 - Demolição 682.11 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 14.62 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 26.72 metro; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 16.60 metro; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2506.44 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 975.81 metro; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 37.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 84.02 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 316 - Demolição 1.00 metro cúbico;

**Observações**

Construção das Praças Modelo das localidades da Catinguinha, Matinha e Calumbi e Reforma da Praça Água de Rega

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230538076**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/09/2023 Baixada em: 05/02/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**

Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO

Nº: 08

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SOUTO SOARES

UF: BA

CEP: 46990000

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2023

Valor do contrato: R\$ 899.115,84

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: DISTRITO SEGREDO

Complemento:

Cidade: SOUTO SOARES

Data de início: 07/08/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Nº: S/N

Bairro: SEGREDO

UF: BA

CEP: 46990000

Previsão de término: 07/02/2024

CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS\_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS\_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1030.40 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO Ginásio de Esporte no Município de Souto Soares/BA.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230607152** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 12/12/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro**

Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos

Complemento:

Cidade: MULUNGU DO MORRO

Contrato: 136/2021

Valor do contrato: R\$ 1.264.402,05

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE CANUDOS - RUAS A, B, C, RUA DO GINÁSIO; POVOADO DE BARAÚNAS RUAS A, B, C; POVOADO BOCA DA MATA - RUAS A, B, C; POVOADO DE CANSAÇÃO - 1ª TRAV. DA RUA DA QUADRA, 2ª TRAV. DA RUA DA QUADRA, RUA DA IGREJA, RUA DA QUADRA;

Complemento: POVOADO DO CASCAVEL - RUAS A, B, C, DA IGREJA; LAGOA DOS PATOS II - RUAS A,B,C,D; POVOADO DE PEDRA LISA - RUAS A,B,C, DA IGREJA; POVOADO VARZEA DO CERCO - 1 E 2 TRAVESSAS DA RUA DO CAMPO, AV. GEN

Cidade: MULUNGU DO MORRO

Data de início: 03/05/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**

Nº: 55

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 44885000

Celebrado em: 23/04/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: POVADOS E SEDE

UF: BA

CEP: 44885000

Previsão de término: 23/04/2022

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS\_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17318.70 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS\_4.2.1.3 - EM PARALELEPIEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17318.70 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços de pavimentação de ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251034442** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 25/02/2025 Baixada em:

Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**274192/2025**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO** Nº: **08**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**  
Contrato: **056/2024 PS-FME** Celebrado em: **20/08/2024**  
Valor do contrato: **R\$ 4.569.880,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO SEGREDO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **SEGREDO** UF: **BA** CEP: **46990000**  
Cidade: **SOUTO SOARES**  
Coordenadas Geográficas: **-12.016361, -41.670569**  
Data de início: **20/08/2024** Previsão de término: **20/04/2025**  
Finalidade: **Esportivo**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS\_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS\_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS COM QUADRA COBERTA no Município de Souto Soares/BA.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 274192/2025  
12/03/2025, 08:18  
wDW4a

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba ([www.crea-ba.org.br](http://www.crea-ba.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wDW4a





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**218306/2024**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200365685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 05/02/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE SAMPAIO Nº: 08  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Contrato: Nº 151/2019PS-FME Celebrado em: 05/11/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.665.515,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO MANOEL JOAQUIM Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/02/2021  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES CPF/CNPJ: 30.607.381/0001-32

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA EM POSTE DE MADEIRA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- HOVE MUDANÇA NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA PARA: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.155.782/0001-09 EM 30/09/2020.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

SECRETARIA DE REGISTRO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218306/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 218306/2024  
11/02/2024, 09:33  
dz1AD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dz1AD





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 151/2019PS-FME Celebrado em: 05/11/2019, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES**, inscrita no CNPJ: 30.607.381/0001-32, com sede na AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro – CEP: 46990000 – SOUTO SOARES / BA, na execução de Construção De Uma Escola De Um Pavimento Com Seis Salas De Aula, localizado no DISTRITO MANOEL JOAQUIM, S/N, no Centro – CEP: 46990000 – SOUTO SOARES / BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 1.665.515,32 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), iniciada na data de 10/02/2020 com término em 10/02/2021, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20200239902 (INICIAL) e ART sob o nº BA20200365685 (SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO), de maneira totalmente eficaz e satisfatório em termos de quantidade executadas conforme relacionado abaixo:

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**

Descrição	Unid.	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M	1148,84
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	123,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	269,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	80,10
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	245,60
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>CONCRETO ARMADO</b>		
<b>CONCRETO ARMADO</b>		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	644,92
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	90,37
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	241,29
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,58
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,45
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218306/2024  
 11/02/2024, 10:10

Chave de Impressão: dz1AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218306/2024  
11/02/2024, 10:10  
Chave de Impressão: dz1AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

47,73	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
577,00	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
23,57	M3	BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016
677,00	M2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
1,06	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
1212,00	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
146,24	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
577,00	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
38,00	M3	BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016
677,00	M2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
8,18	M2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
475,00	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
119,91	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
5,73	M3	BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016
92,13	M	TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF. 03/2018
<b>CONCRETO ARMADO PARA BASE DA CAIXA D'ÁGUA</b>		
662,10	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015
1,11	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
1212,23	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
147,44	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
554,25	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
40,66	M3	BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016
<b>CONCRETO ARMADO PILARES E LAJES</b>		
466,90	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015
1555,00	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
590,81	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
149,53	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
23,61	M3	BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016
946,18	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA P/F-ORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
<b>PAREDES</b>		
1277,03	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014
312,00	M	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO, AF. 03/2016
324,00	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,05
--	----	-------

ESQUADRIAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	29,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UN	3,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0.80 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UN	2,00
PORTAS DE ALUMÍNIO		
PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	123,90

COBERTURA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	23,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1189,68
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	397,35
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1189,68
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	213,80

IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	646,88

REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3274,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1969,41
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	579,57
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	439,53
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	372,00
RODA MEIO EM MADEIRA PÉ MADEIRA 14 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM	M	257,15

PAVIMENTAÇÃO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	989,20
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	989,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218306/2024  
 11/02/2024, 10:10

Chave de Impressão: dz1AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	989,20
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM OU 30 X 30, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	55,60
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	8,30
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	22,78
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	339,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	27,30
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	11,28

<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	556,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	645,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2100,00
PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	109,80
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	28,90

<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,40
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,70
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218306/2024  
 11/02/2024, 10:10

Chave de Impressão: dz1AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas





11,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
4,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
3,00	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. AF_06/2016
2,00	UN	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 15000 LITROS
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
32,60	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
29,00	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
88,00	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
3,00	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
23,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
11,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
12,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
10,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
6,00	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6,00	UN	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
15,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,70 X 0,70 X 0,80M
3,00	UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
2,00	UN	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
1,00	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11,00	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
5,00	UN	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3,00	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
8,00	UN	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR
1,00	UN	MICROTRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10,00	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
6,00	UN	GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024

Quantidade nº 218306/2024  
 11/02/2024, 10:10  
 Chave de Impressão: dz1AD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

<b>ELETRICA</b>		
<b>ELETRICA</b>		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	29,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00
<b>ELETRODUTO</b>		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	596,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	179,80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	12,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	161,00
<b>CABOS E FIOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218306/2024  
 11/02/2024, 10:10  
 Chave de Impressão: dz1AD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas





Impresso em: 11/02/2024, às 10:10.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

1690,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
1650,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
210,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
345,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
529,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
176,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
320,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
78,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
276,70	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
18,90	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
69,80	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
1690,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
43,00	UND	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
7,00	UND	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
7,00	UND	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
2,00	UND	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
17,00	UND	INTERUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
5,00	UND	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
98,00	UND	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBRESOLES, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00	UND	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
15,00	UND	PROJETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM VIDRO PLANO TEMPERADO REF. BW-95/1 TECNOL UX OU SIMILAR
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
1,00	UN	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")
14,70		BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM
4,30		PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 25CM, E= 2CM
82,70		PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM
7,60		PORTA PARA ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA
2,70		PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINHO APARELHADA E PINTADA C/ ESMALTE
12,00		PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
<b>MURO COM 2 M ALTURA CHAPISADO REBOCADO PINTADO POR DENTRO E POR FORA COM PILAR DE 1 EM 3</b>		
45,27	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017
152,40		EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4
45,32		CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GER AL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
381,00	M²	DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
1016,00	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

Certidão nº 218306/2024  
11/02/2024, 10:10

Chave de Impressão: dz1AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128





Impresso em: 11/02/2024, às 10:10.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 218306/2024  
11/02/2024, 10:10  
Chave de Impressão: dz1AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 218306/2024, emitida em 11/02/2024

Souto Soares/BA, 19 de janeiro de 2024

1016,00	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
1016,00	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014
20,00	M2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
106,00	M2	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
57,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016

ANDRE LUIZ SAMPALIO  
Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIZ SAMPALIO  
CARDOSO:916397195  
Dados: 2024.02.05 10:37:14 -03'00'

ANDRÉ LUIZ SAMPALIO CARDOSO  
PREFEITO

Documento assinado digitalmente  
KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Data: 19/01/2024 14:15:24 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-BA 91290



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

BRASIL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**147982/2022**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210589859** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2021** Baixada em: **10/06/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSE SAMPAIO** Nº: **08**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**

Contrato: **049/2021 PS-FME** Celebrado em: **09/06/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 1.687.521,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO MORRINHOS DE BAIXO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**

Data de início: **02/08/2021** Conclusão efetiva: **09/06/2022**

Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA.

**Informações Complementares**

- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 147982/2022**  
**04/08/2022, 20:02**  
**8yA9A**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8yA9A





ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato-049/2021 PS-FME Celebrado em: 09/06/2021, prestou serviços para a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES, inscrita no CNPJ: 30.607.381/0001-32, com sede na Avenida José PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro - CEP: 46990000 - SOUTO SOARES / BA, na execução de Construção De Uma Escola De Um Pavimento Com Seis Salas De Aula, localizado no POVOADO MORRINHOS DE BAIXO, S/N, no Centro - CEP: 46990000 - SOUTO SOARES / BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 1.687.521,73 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), iniciada na data de 02/08/2021 com término para 10/06/2022, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20210589859, de maneira totalmente eficaz e satisfatória.

### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES		
M2	6,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
M	1.148,84	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
UN	1,00	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
UN	1,00	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURTA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURTA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

MOVIMENTO DE TERRAS		
M3	123,26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017
M2	269,00	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016
M3	80,10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016
M3	245,60	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016

FUNDAÇÕES		
M	644,92	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
M2	90,37	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2	241,29	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
KG	9,58	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG	32,45	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG	456,27	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG	47,73	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG	577,00	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
M3	23,57	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

*[Handwritten signature]*



Certidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: 8YA9A  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



CONCRETO ARMADO PARA VIGAS		
M2	677,00	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
KG	1,06	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	1.212,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	146,24	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	577,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
M3	38,00	BETONEIRA 400 L, AF 07/2016
CONCRETO ARMADO PARA BASE DA CAIXA		
M2	8,18	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
KG	475,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	119,91	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
M3	5,73	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016
M	92,13	ESTACA BRÇA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF 03/2018
SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO VIGAS		
M2	662,10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015
KG	1,11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	1.212,23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	147,44	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	554,25	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
M3	40,66	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016
CONCRETO ARMADO PILARES E LAJES		
M2	466,90	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MADEIRA PLÁSTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015
KG	1.555,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	590,81	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
KG	149,53	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015
M3	23,61	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016
M2	946,18	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
PAREDES		
M2	1.277,03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014
M	312,00	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO, AF 03/2016
M	324,00	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016

*[Handwritten signature]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 147982/2022  
05/08/2022, 11:15  
Chave de Impressão: 8YA9A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



18,05	M2	DIVISÓRIA EM GRANTITO BRANCO, ESP= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
-------	----	--

29,00	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÍDIA), PADRO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015
8,00	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÍDIA), PADRO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015
3,00	UN	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCIA (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)
2,00	UN	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCIA (0,80 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)
123,90	M2	PORTAS DE ALUMÍNIO PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

23,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF 12/2015
10,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF 12/2015
6,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF 12/2015
6,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF 12/2015
1.189,68	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015
397,35	M2	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
1.189,68	M2	TELHAMEN TO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016
213,80	M	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016

646,88	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS
--------	----	--

3.274,00	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014
1.969,41	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015
579,57	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014
439,53	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014
372,00	M2	RODAMEIO EM MADEIRA PE MADEIRA 14 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM

*[Handwritten signature]*



Certidão nº 147982/2022  
05/08/2022, 11:15  
Chave de Impressão: 8Y/A9A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



*[Handwritten signature]*

M	31,20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
M	11,40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
M	4,00	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
M	14,70	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
M	6,00	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
M	75,80	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	17,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	21,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	47,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	11,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	3,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	3,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	3,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	2,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	3,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014
UN	7,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁGUA -

M2	556,80	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014
M2	645,80	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014
M2	2.100,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014
M2	109,80	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS
M2	28,90	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA

M2	989,20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO I-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADRILHO, ESPESSURA 5CM, AF 06/2014
M2	989,20	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM
M2	989,20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
M2	55,60	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014
M2	989,20	PISO RTA TIPO DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORDACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM
M2	8,30	REGULARIZAÇÃO DE BASE
M2	22,78	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CÁSTEL/O/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
M2	339,00	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF 07/2016
M2	27,30	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
M3	11,28	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4

Certidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: 9YA9A  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 ESTADO DA BAHIA  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128





ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Cartidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: byAGA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas

LOUCAS E METAIS		
1,00	UN	INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018
2,00	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018
3,00	UN	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJolos CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018
15,00	UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018
6,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJolos MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT = 0,70 X 0,70 X 0,80M DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
6,00	UN	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
6,00	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
10,00	UN	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014
12,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
11,00	UN	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
23,00	UN	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
6,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
3,00	M	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
88,00	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
29,00	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
32,60	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
32,60	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1,00	UN	RESERVATÓRIO ELÉVADO DE 15000 LITROS
2,00	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
3,00	UN	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
4,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
6,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
11,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
2,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
3,00	UN	INSTALAÇÃO AF 12/2014
8,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
4,00	UN	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*

ELETRICIA		
3,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00	UN	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
9,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
29,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
ELETRODUTO		
596,00	M	ELETRODUTO FLEXIVEL CORUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015
159,80	M	ELETRODUTO FLEXIVEL CORUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015

Certidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: 8yA9A  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



ESTADO DA BAHIA



ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



179,80	M	ELT RODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
29,80	M	ELT RODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
69,80	M	ELT RODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
41,40	M	ELT RODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
3,00	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELT RODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
15,00	UN	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
3,00	UN	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
2,00	UN	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
12,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M
9,00	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
98,00	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
161,00	UN	CAIXA OBTAGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
1.690,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
1.650,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
210,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
345,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
529,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
176,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
320,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
78,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
276,70	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
18,90	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
69,80	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
43,00	UND	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
7,00	UND	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
7,00	UND	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
2,00	UND	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
17,00	UND	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
5,00	UND	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015
98,00	UND	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00	UND	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

*[Handwritten signature]*



Certidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: by/AVA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



PROJETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM VIDRO PLANO TEMPERADO REF. BW-95/1 TECNOL UX OU SIMILAR	UND.	15,00
---	------	-------

<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/BANDEIRA ALT=7M GM X 2" + 4M X 1 1/2"	UN	1,00
BANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	14,70
PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 25CM, E= 2CM	M	4,30
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	82,70
PORTA PARA ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA	M2	7,60
PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINHO APARELHADA E PINTADA C/ ESMALTE	M2	2,70
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	12,00

<b>MURO COM 2 M ALTURA CHAPISADO REBOCADO PINTADO POR DENTRO E POR FORA</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	45,27
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA	M3	152,40
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	45,32
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	381,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	1.016,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	1.016,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.016,00
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	20,00
EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	106,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	57,00

Souto Soares/BA, 18 de julho de 2022

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO  
 André Luiz Sampaio Cardoso  
 PREFEITO

Silvio Arruda Filho  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/BA Nº 73258  
 CREA/BA - 73258  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 SILVIO ARRUDA FILHO



Certidão nº 147982/2022  
 05/08/2022, 11:15  
 Chave de Impressão: 8yA9A  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

PROFISSIONAL/REGISTRO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**271445/2025**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251034442** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/02/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO** Nº: **08**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**  
Contrato: **056/2024 PS-FME** Celebrado em: **20/08/2024**  
Valor do contrato: **R\$ 4.569.880,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO SEGREDO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **SEGREDO**  
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**  
Coordenadas Geográficas: **-12.016361, -41.670569**  
Data de início: **20/08/2024** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Esportivo**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS\_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS\_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3315.39 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS COM QUADRA COBERTA no Município de Souto Soares/BA.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA E PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 20/08/2024 À 20/04/2025, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 14/02/2025, CONFORME O ATESTADO ANEXO.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-BA**

BRASIL

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**271445/2025**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 271445/2025**

**09/03/2025, 10:39**

**ywD8C**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywD8C





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
 CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
 E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 056/2024 PS-FME Celebrado em: 20/08/2024, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**, inscrita no CNPJ: 13.922.554/0001-98, com sede na AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro – CEP: 46990000 – SOUTO SOARES / BA, na execução de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS COM QUADRA COBERTA**, localizado no DISTRITO SEGREDO, S/N, no Centro – CEP: 46990000 – SOUTO SOARES / BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 4.569.880,33 (quatro milhões quinhentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta reais e trinta e três centavos), iniciada na data de 20/08/2024 com previsão de término para 20/04/2025, tendo como responsável o **ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART (INICIAL) sob o nº BA20240898141 e de substituição por erro de digitação a ART nº BA20251031168 e também de substituição por erro de digitação a ART nº BA20251034442, de maneira totalmente eficaz e satisfatório em termos de quantidade executadas, até a data de 14/02/2025 conforme relacionado abaixo:

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ 14/02/2025:**

ESCOLA 9 SALAS				
<b>1 SERVIÇOS PRÉLIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	6,00
1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	0,00
1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	0,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	447,64	447,64
1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00	10,00
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>				
<b>2.1 SAPATA</b>				
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	108,58	108,58
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	108,58	108,58
2.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	78,80	78,80
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	278,60	278,60
2.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	29,78	29,78
2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	310,10	310,10
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	681,60	681,60
2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	927,70	927,70
2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	303,90	303,90
<b>2.2 VIGA BALDRAME</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
 10/03/2025, 15:33  
 Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
 CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefex: (75) 33392160 / 2128  
 E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	53,72	53,72
2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	317,48	317,48
2.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	16,36	16,36
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	346,10	346,10
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	964,00	964,00
2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	134,29	134,29
<b>2.3 CASTELO D'ÁGUA</b>				
2.3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,68	15,68
2.3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,42	11,42
2.3.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	35,00	35,00
2.3.4	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	5,00
2.3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,84	4,84
2.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,40	4,40
2.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,61	116,61
2.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,78	83,78
2.3.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,87	13,87
2.3.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,08	13,08
2.3.11	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,42	2,42
<b>3 SUPERESTRUTURA</b>				
<b>3.1 PILARES</b>				
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.008,50	2.008,50
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	722,00	722,00
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	949,90	949,90
3.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	670,40	670,40
3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	39,67	39,67
<b>3.2 VIGAS SUPERIORES</b>				
3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,40	22,40
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.200,50	1.200,50
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	253,40	253,40
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	685,20	685,20
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	547,90	547,90
3.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	367,10	367,10
3.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	29,38	29,38
<b>3.3 LAJE</b>				
<b>3.3.1 LAJE MACIÇA</b>				
3.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	217,87	217,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
 10/03/2025, 15:33  
 Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefex: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpi@soutosoares.ba.gov.br

3.3.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	929,50	929,50
3.3.1.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,50	71,50
3.3.1.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	8,00
3.3.1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	KG	32,68	32,68
3.3.2	<b>LAJE PREMOLDADA</b>			
3.3.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	957,84	957,84
3.3.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	285,40	285,40
4	<b>SUPERESTRUTURA (COBERTURA)</b>			
4.1	<b>PILARES</b>			
4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	298,60	298,60
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	129,30	129,30
4.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	89,08	89,08
4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,94	4,94
4.2	<b>VIGAS</b>			
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,40	450,40
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,80	73,80
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	263,90	263,90
4.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	221,57	221,57
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	11,08	11,08
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>			
5.1	<b>ALVENARIA</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.757,47	2.757,47
5.1.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	38,22	0,00
5.1.3	ALAMBRADO AZUL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	104,34	0,00
5.2	<b>REVESTIMENTO</b>			
5.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5.489,96	5.489,96
5.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	5.489,96	5.489,96
5.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1.778,57	1.778,57
5.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	519,32	519,32
5.3	<b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>			
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,08	12,08
5.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,08	12,08
6	<b>SISTEMA DE PISO</b>			
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.110,24	832,68
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.110,24	832,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27.1445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 27.1445/2025  
10/03/2025, 15:33  
Chave de impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaoopl@soutosoares.ba.gov.br

6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (ÁREAS MOLHADAS) (BRANCA)	M2	182,42	0,00
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (ÁREAS SECAS) (BEGE)	M2	927,82	0,00
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,71	0,00
6.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR TERRACOTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	256,23	0,00
6.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,80	0,00
6.8	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	577,00	0,00
6.9	COLCHÃO DE AREIA	M3	9,63	0,00
6.10	COLCHÃO DE PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	M3	19,69	0,00
6.11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	130,18	0,00
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	0,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23,00	0,00
7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,95	0,00
7.4	PORTÃO DE CORRER COM GRADIL METÁLICO, INCLUSIVE PINTURA	M2	6,75	0,00
7.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (JANELAS)	M2	64,16	0,00
7.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (PORTA GUARITA)	M2	1,68	0,00
7.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29,00	0,00
7.8	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	12,00	0,00
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>			
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	103,50	103,50
8.2	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,8%	M2	1.035,87	1.035,87
8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.035,87	1.035,87
8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,42	150,42
8.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	278,73	278,73
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	128,31	128,31
8.7	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METÁLICOS	M2	603,49	603,49
8.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	103,50	103,50
8.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	103,50	103,50
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>			
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.165,92	0,00
9.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.595,78	0,00
9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.165,92	0,00
9.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.595,78	0,00
9.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.165,92	0,00
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.720,08	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33  
Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
 CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
 E-mail: licitacaocpi@soutosoares.ba.gov.br

9.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.875,70	0,00
9.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M3	50,00	0,00
<b>10 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>				
10.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	79,20	0,00
10.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,00
10.3	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
10.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
10.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00
10.9	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00
10.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	14,00	0,00
10.11	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	0,00
10.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
10.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	0,00
10.14	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	18,00	0,00
10.15	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	10,00	0,00
10.16	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	10,00	0,00
<b>11 ELÉTRICA</b>				
11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	160,00	100,00
11.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	100,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.322,00	0,00
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.115,90	0,00
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.462,60	0,00
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	189,60	0,00
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	877,00	0,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,80	0,00
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	177,70	0,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,00	0,00
11.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	6,00	6,00
11.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00
11.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00
11.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
 10/03/2025, 15:33  
 Chave de impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefex: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

11.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	0,00
11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	0,00
11.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	0,00
11.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,00
11.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,00
11.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,00
11.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00
11.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00
11.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
11.28	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
11.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	0,00
11.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	0,00
11.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
11.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
11.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00
11.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,00
11.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78,30	78,30
11.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,60	35,60
11.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,00	17,00
11.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,50	24,50
11.42	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	15,00
11.43	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,00
11.44	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	12,00
11.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.203,60	1.203,60
11.47	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,10	57,10
11.49	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	12,00	0,00
11.50	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	0,00
11.51	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	0,00
11.52	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	112,00	0,00
<b>12</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO</b>			
<b>12.1</b>	<b>ESGOTO</b>			
12.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	0,00
12.1.2	CAIXA DE GORDURA ,80X,60X,60 EM ALV.TI-JOLO ESP=10CM REVESTIDA E C/TAMPA EM C.A	UN	1,00	0,00
12.1.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	0,00
12.1.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33  
Chave de impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
 CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefex: (75) 33392150 / 2128  
 E-mail: licitacaocpi@soutosoares.ba.gov.br

12.1.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	30,00
12.1.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00
12.1.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	20,00
12.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00
12.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	15,00
12.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	3,00
12.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00
12.1.12	VENTILAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	17,00
12.1.13	PLUVIAL - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	48,00
12.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	12,00
12.1.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00
12.1.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00
12.1.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00	28,00
12.1.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,00	86,00
12.1.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	64,00	64,00
12.1.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	112,21	112,21
12.1.21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00
12.1.22	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00
12.1.23	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00
<b>12.2 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>				
12.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	106,00	0,00
12.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	44,00	0,00
12.2.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00	0,00
<b>12.3 HIDRAULICO</b>				
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00
12.3.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00
12.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,00
12.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	0,00
12.3.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00
12.3.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,00
12.3.7	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00
12.3.8	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,00
12.3.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00
12.3.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
 10/03/2025, 15:33  
 Chave de Impressão: ywD8C  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefone: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacao@psoutosoaresha.gov.br

12.3.1	1	AF_06/2022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
12.3.1	2	AF_06/2022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	13,00
12.3.1	3	AF_06/2022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	11,00
12.3.1	4	AF_06/2022	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	8,00
12.3.1	5	AF_06/2022	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00
12.3.1	6	AF_06/2022	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00
12.3.1	7	AF_06/2022	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	8,00
12.3.1	8	AF_06/2022	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
12.3.1	9	AF_06/2022	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	5,00
12.3.2	0	AF_06/2022	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
12.3.2	1	AF_06/2022	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
12.3.2	2	AF_06/2022	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00
12.3.2	3	AF_06/2022	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	7,00
12.3.2	4	AF_06/2022	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	21,00
12.3.2	5	AF_06/2022	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	12,00
12.3.2	6	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	65,22	65,22
12.3.2	7	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	39,35	39,35
12.3.2	8	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,41	18,41
12.3.2	9	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21,42	21,42
12.3.3	0	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,93	105,93
12.3.3	1	AF_06/2022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	151,57	151,57
12.3.3	2	AF_06/2022	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO	UN	1,00	1,00
12.3.3	3	AF_06/2022	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00
13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021					
13.1	681,45	681,45	M2	13.1	681,45	681,45
13.1	1.362,90	1.362,90	M2	13.2	1.362,90	1.362,90
13.2	749,60	749,60	M2	13.3	749,60	749,60
13.4	0,00	0,00	M2	13.4	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	M2	13.5	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	M3	13.6	0,00	0,00
13.7	208,37	208,37	M2	13.7	208,37	208,37
13.8	0,00	0,00	M	13.8	0,00	0,00
13.9	0,00	0,00	M2	13.9	0,00	0,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/03/2025, às 15:33



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33  
Chave de Impressão: ywD8C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000  
CNPJ: 13.922.654/0001-98 Telefex: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacao@psoutosoares.ba.gov.br

13.10	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	0,00
13.11	GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 1,00 M, EXCETO MURETA	M2	72,09	0,00
13.12	LIMPEZA GERAL	M2	1.110,24	0,00

#### QUADRA POLIESPORTIVA

I SERVIÇOS PRÉLIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	0,00
1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	0,00
1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	0,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	214,17	214,17
2 INFRAESTRUTURA				
2.1 SAPATA				
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	34,58	34,58
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	34,58	34,58
2.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,14	21,14
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	102,30	102,30
2.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,44	13,44
2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,20	145,20
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,80	245,80
2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	431,40	431,40
2.2 VIGA BALDRAME				
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	32,13	32,13
2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,50	128,50
2.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,22	12,22
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,20	145,20
2.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	321,26	321,26
3 SUPERESTRUTURA				
3.1 PILARES				
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	603,80	603,80
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	481,20	481,20
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	166,80	166,80
3.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,43	12,43
3.2 VIGAS SUPERIORES				
3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,10	115,10
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,70	55,70
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,10	52,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33

Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

3.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,89	50,89
3.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,03	4,03
<b>3.3.2 LAJE PRÉ-MOLDADA</b>				
3.3.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA PARA PISO OU COBERTURA, INTERREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	103,50	103,50
<b>5 SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>				
<b>5.1 ALVENARIA</b>				
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	234,96	234,96
5.1.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	45,04	22,52
<b>5.2 REVESTIMENTO</b>				
5.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	469,92	469,92
5.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	469,92	469,92
5.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	268,58	0,00
5.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	234,96	0,00
<b>5.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>				
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,08	12,08
5.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,08	12,08
<b>5.4 ARQUIBANCADA</b>				
5.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA PARA PISO OU COBERTURA, INTERREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	76,80	76,80
5.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	13,44	13,44
5.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,84	3,84
5.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	3,84	3,84
<b>5.5 ALAMBRADO</b>				
5.5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2 ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	402,41	402,41
<b>6 SISTEMA DE PISO</b>				
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	485,29	76,80
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (ÁREAS MOLHADAS) (BRANCA)	M2	97,07	0,00
<b>6.3 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA</b>				
6.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.125,29	0,00
6.3.2	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	51,20	0,00
6.3.3	LASTRO DE BRITA 2	M3	32,00	0,00
6.3.4	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - VER 02	M2	640,00	0,00
6.3.5	FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	1.125,29	0,00
<b>7 ESQUADRIAS</b>				
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	0,00
7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,20	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33

Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

7.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (JANELAS)	M2	7,68	0,00
7.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	0,00
7.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	0,00
<b>8</b>	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>			
8.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M2	2.139,68	2139,68
8.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	152,50	152,50
8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.275,78	1275,78
8.4	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44x0,50M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	42,49	42,49
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>			
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	103,50	0,00
9.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	103,50	0,00
9.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	103,50	0,00
9.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	144,30	0,00
9.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30	0,00
9.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	640,00	0,00
9.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	541,60	0,00
<b>10</b>	<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>			
10.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,90	0,00
10.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
10.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	0,00
10.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
10.8	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,00
10.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	0,00
10.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00
10.11	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	10,00	0,00
10.12	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	4,00	0,00
10.13	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	4,00	0,00
10.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00
<b>11</b>	<b>ELÉTRICA</b>			
11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	0,00
11.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	0,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	187,90	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33

Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefax: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	868,80	0,00
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,60	0,00
11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,00
11.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00
11.8	PLACA 4x2" COM FURO	UN	2,00	0,00
11.9	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"x2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	4,00	0,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
11.12	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D=3/4"	M	310,20	310,20
11.13	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D=1 1/2"	M	6,10	6,10
11.14	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" x 3	M	7,90	7,90
11.15	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" x 3M	M	8,60	8,60
11.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
11.17	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W", 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	46,00	0,00
<b>12</b>	<b>HI DROSSANITÁRIO E PLUVIAL</b>			
<b>12.1</b>	<b>ESGOTO</b>			
12.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
12.1.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00
12.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 x 0.60 x 0.60	UN	1,00	1,00
12.1.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00
12.1.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00
12.1.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00
12.1.7	VENTILAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00
12.1.8	VENTILAÇÃO - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00
12.1.9	VENTILAÇÃO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,70	16,70
12.1.10	VENTILAÇÃO - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50MM	UN	14,00	14,00
12.1.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00
12.1.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00
12.1.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	1,00
12.1.14	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
12.1.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,10	13,10
12.1.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
12.1.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,70	14,70
12.1.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,70	28,70
12.1.19	VENTILAÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33

Chave de Impressão: ywD8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98 Telefex: (75) 33392150 / 2128  
E-mail: licitacaocpi@soutosoares.ba.gov.br

12.1.2 0	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00
12.1.2 1	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1,00
12.1.2 2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
12.1.2 3	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	10,00	10,00
12.1.2 4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00
12.1.2 5	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00
12.1.2 6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00
12.1.2 7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
12.1.2 8	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00
12.1.2 9	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50MM	UN	14,00	14,00
12.1.3 0	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 100MM	UN	18,00	18,00
12.1.3 1	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	10,00	10,00
12.2	<b>HIDRAULICO</b>			
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	0,00
12.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	0,00
12.2.3	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D = 20MM x 1/2"	UN	8,00	0,00
12.2.4	JOELHO 90° PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	UN	2,00	0,00
12.2.5	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 3/4" VER. 01 - 10/2022	UN	1,00	0,00
12.2.6	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	7,00	0,00
12.2.7	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" x 1/2"	UN	4,00	0,00
12.2.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00
12.2.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,10	0,00
12.2.1 0	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,20	0,00
12.2.1 1	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00
12.2.1 2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40X25MM	UN	9,00	0,00
12.2.1 3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00
12.2.1 4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00
12.2.1 5	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM, P/ ÁGUA	UN	10,00	0,00
12.2.1 6	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	6,00	0,00
12.2.1 7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00
12.2.1 8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	0,00
12.2.1 9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00
12.3	<b>PLUVIAL</b>			
12.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,72	0,00
12.3.2	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 100MM	UN	6,00	0,00
12.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	0,00
12.3.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	23,64	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 271445/2025  
10/03/2025, 15:33  
Chave de impressão: ywD8C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000  
 CNPJ: 13.922.554/0001-98. Telefax: (75) 33392150 / 2128  
 E-mail: licitacaocpi@soutosouares.ba.gov.br

SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.1	UN	2,00	0,00
13.2	UN	2,00	0,00
13.3	PAR	1,00	0,00
13.4	PAR	1,00	0,00
13.5	UN	1,00	0,00

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA:8272496  
 OLIVEIRA:82724962591  
 LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
 Assinado de forma digital por

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente  
 KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
 gov.br  
 Data: 26/02/2025 14:15:56-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA - BA 91290



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 271445/2025, emitida em 09/03/2025

Certidão nº 271445/2025  
 10/03/2025, 15:33  
 Chave de Impressão: ywD8C  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 14 folhas



Impresso em: 10/03/2025, às 15:33.  
 CREA-BA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

REGISTRO DE ATIVIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**37887/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190049368** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2019 Baixada em: 25/11/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO** Nº: 08  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Contrato: 066/2019PS-FMS Celebrado em: 20/03/2019  
Valor do contrato: R\$ 233.320,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA SEVERINO RODRIGUES Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SOUTO SOARES UF: BA CEP: 46990000  
Data de início: 01/04/2019 Conclusão efetiva: 31/03/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 6.62 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 20.09 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 4.08 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 50.83 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 54.95 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

ORIENTAÇÃO

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**37887/2019**  
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 37887/2019**  
**13/12/2019, 17:41**  
**c6cBD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c6cBD





O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2019 e contém 2 folhas

Certidão nº 37887/2019  
13/12/2019, 22:48  
Chave de Impressão: c6c6BD

Table with 3 columns: Description, Unit, and Value. Includes items like SERVIÇOS INICIAIS, LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, FUNDADAÇÃO, and various construction materials.

RELACÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
quantidade excusas conforme relacionado abaixo:
emitida a respectiva ART sob o nº BA20190049368, de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de...

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37887/2019, emitida em 13/12/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

1.7.13.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	1,00
1.7.14.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) 440V - 20KA	UN	4,00
1.7.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	65,60
1.7.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	11,80
1.7.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,20
1.7.18.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,60
1.7.19.	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W - 120 CM, TEMPERATURA DA COR: 4200KA	UN	30,00
1.7.20.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS)	UN	1,00
1.7.21.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA	UN	6,00
1.7.22.	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	UN	6,00
1.7.23.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DIJUNTORES	UN	1,00
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	UN	1,00
1.8.1.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	1,00
1.8.2.	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	1,00
1.8.3.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.8.6.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC ÁGUA FRIA	M	50,72
1.8.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	9,94
1.8.8.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	3,34
1.8.9.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC	UN	3,00
1.8.10.	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR)	UN	3,00
1.8.11.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00
1.8.12.	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/ CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00
1.8.13.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO	UN	2,00
1.8.14.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50MM	UN	1,00
1.8.15.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.	PIBOS		
1.9.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	100,74
1.9.2.	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	48,00
1.9.3.	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M	60,00
1.10.	BANDEIAS / PEITORIS / SOLEIRAS		
1.10.1.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	2,30
1.10.2.	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	2,30
1.11.	ESQUADRIAS / FECHADURAS		
1.11.1.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO	UN	9,00
1.11.2.	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO	M2	0,48
1.11.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
1.11.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
1.11.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
1.11.6.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.12.	FORRO		
1.12.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	125,66
1.13.	ACESSIBILIDADE		
1.13.1.	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UN	1,00
1.13.2.	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=30CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00
1.13.3.	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	5,00
1.13.4.	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA	UN	5,00
1.14.	PINTURA		
1.14.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	3.019,11
1.14.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	1.532,16
1.14.3.	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	M2	487,31
1.14.4.	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	M2	2.521,80
1.14.5.	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2	1.486,95
1.14.6.	PINTURA A OLEO, 3 DEMÃOS	M2	178,08
1.14.7.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	126,34
1.16.	UNIDADES DE TRATAMENTO		
1.15.1.	SUICIDOR EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA	UN	1,00
1.15.2.	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS	UN	1,00
1.16.	EQUIPAMENTOS		
1.16.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ CO MPRESSOR ROTATIVO	UN	1,00
1.17.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	925,50

Souto Soares/BA, 25 de novembro de 2019

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

REGISTRO DE ATIVIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**95482/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210525284** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2021 Baixada em: 20/05/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 327/2020 Celebrado em: 24/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 562.445,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA IMACULADA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO MENDES) E POVOADO VÁRZEA DO CERCO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO ZONA RURAL  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 25/08/2020 Conclusão efetiva: 25/04/2021  
Finalidade:  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 16.30 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 6651.54 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1264.94 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 104.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 44.00 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA.

**Informações Complementares**

- A EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME, CNPJ 01.155.782/0001-09, FOI ALTERADA SUA RAZÃO SOCIAL PARA FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI CADASTRADA NO CREA A PARTIR 01/10/2020.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

BRASILEIRO

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**95482/2021**  
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 95482/2021**  
**25/05/2021, 10:08**  
**7a9a3**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7a9a3





**Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA**  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, 55 - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 327/2020 Celebrado em: 24/08/2020, prestou serviços para a **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro**, inscrita no CNPJ: 16.445.876/0001-81, com sede na Rua Eronides Souza Santos, 55, Centro – CEP: 44885000– Mulungu do Morro /BA, na execução CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, localizadas na Praça Imaculada da Conceição (Escola Municipal Otávio Mendes) e no Povoado Várzea do Cerco, Mulungu do Morro – BA, sendo o preço global inicial do contrato na ordem de R\$ R\$ 562.445,69 (quinhentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), sendo realizada no período de 25/08/2020 à 19/04/2021, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20200352667 (INICIAL), a qual foi substituída pela ART BA20210525284 (SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO), de maneira totalmente eficaz e satisfatório, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

#### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Descrição	Unid.	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M²	4,00
<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M	M³	40,16
REATERRO APOIADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M³	17,76
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>		
LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM	M²	31,84
FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M²	43,92
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	362,54
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	632,90
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	313,82
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	16,30
<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS, ALTURA VARIÁVEL	KG	6651,54
ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO; VÃO DE 16,70M INCLUI PINTURA	M²	1264,94
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,6 MM	M²	1497,89
TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	473,20
TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPSSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	347,36
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA COM FIBRA DE VIDRO, E=0,6 MM	M²	113,75
CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	134,64
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS (FUNDAÇÃO)	M²	104,32
<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METÁLICO	M²	631,34
PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	631,34

**KIDMAN RIMENTA DA SOUZA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 95482/2021, emitida em 25/05/2021



Certidão nº 95482/2021  
 25/05/2021, 10:29

Chave de Impressão: 7a9a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 2 folhas





Impresso em: 25/05/2021, às 10:29



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

PREFEITO  
EDMARIO JOSE BOAVENTURA



KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-91290  
KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA BA - 91290

Mulungu do Morro/BA, 19 de maio de 2021

M²		539,47
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METALICO		
FORMAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
M		44,00
TUBO DE PVC Ø150MM		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
ACESSÓRIOS		
UN		8,00
RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM (TIPO ABACAIXI)		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
UN		2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES		
UN		2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A		
UN		10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A		
UN		4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL		
UN		2,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V		
UN		2,00
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
ELETRÓDOTOS E ACESSÓRIOS		
M		140,00
ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES		
M		20,00
ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES		
UN		10,00
CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE %, INCLUSIVE ACESSÓRIOS		
UN		8,00
CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE %, INCLUSIVE ACESSÓRIOS		
UN		8,00
CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE %, INCLUSIVE ACESSÓRIOS		
UN		2,00
ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE %		
UN		80,00
ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"		
UN		8,00
ABRACADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U		
UN		4,00
LUVIA DE AÇO GALVANIZADO %		
UN		20,00
UN		4,00
LUVIA DE AÇO GALVANIZADO 1"		
CABOS E FIOS CONDUTORES		
M		6,00
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/PPC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUNTE SEÇÃO NOMINAL: #2,5 MM²		
M		560,00
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/PPC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUNTE SEÇÃO NOMINAL: #4 MM²		
LUMINAÇÃO E TOMADAS		
UN		2,00
TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA		
UN		40,00
LUMINARIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
UN		10,00
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 2,40M		
UN		2,00
CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR		
M		35,00
CABO DE COBRE NU 35MM²		
M		211,00
CABO DE COBRE NU 50MM²		
M		38,00
ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM		
UN		10,00
CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO EM PVC, Ø 230MM X 250MM		
UN		10,00
CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS		
UN		10,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO		
UN		10,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM²		
UN		10,00
SERVIÇOS FINAIS		
M²		1490,00
LIMPEZA DE OBRA		

Certidão nº 95482/2021  
25/05/2021, 10:29  
Chave de Impressão: 799a3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 95482/2021, emitida em 25/05/2021

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, 55 - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**81377/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200312431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2020 Baixada em: 16/02/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 250/2019 Celebrado em: 09/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 246.837,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: POVOADO BAIXA DA CAINANA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 15/06/2020 Conclusão efetiva: 15/10/2020  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 19.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 3200.77 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 622.47 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

#### Observações

Cobertura de uma quadra poliesportiva no Povoado de Baixa da Cainana, Município de Mulungu do Morro/Ba.

#### Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 01.155.782/0001-09, POSSUI A ANTIGA RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**



**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**81377/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 81377/2021**  
**05/03/2021, 18:23**  
**ZCAzy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCAzy





Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 0010101616-BA, com sede à Avenida Dois De Julho, S/N, Centro, Souto Soares/BA, através do contrato 250 / 2019 Celebrado em: 09/12/2019, prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO/BAHIA, inscrita no CNPJ: 16.445.876/0001-81, com sede à Rua Eronides Souza Santos, 56, - CEP: 44.885-000 - Mulungu do Morro/BA, na execução de serviços de Cobertura de uma quadra poliesportiva no Povoador de Baixa da Cainana, Município de Mulungu do Morro/BA sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 246.837,35 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo realizada no período de 15/06/2020 a 15/10/2020, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20200312431, de maneira totalmente eficaz e satisfatório em termos de quantidade e executas, conforme relacionado abaixo:

### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Quant	Unid.	Descrição
2,00	M²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL
523,32	M²	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
58,08	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M
35,38	M³	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2018
FUNDACOES		
CONCRETO ARMADO - SAPATAS		
25,82	M³	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO
84,96	M³	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITAMENTO
231,27	KG	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
475,45	KG	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
190,91	KG	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
19,15	M³	CONCRETO FCK= 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016
10,15	M³	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
SUPERESTRUTURA		
ESTRUTURA METALICA		
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112X5 1/4		
3.200,77	KG	ESTRUTURA METALICA EM ARCO: VÃO DE 16,70M, INCLUI PINTURA
622,47	M²	SISTEMA DE COBERTURA

KIDMAN FERREIRA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290





Impresso em: 20/05/2021, às 08:43.

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br


KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 91290

ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS	M	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS	M	280,00
CABOS E FIOS CONDUTORES		
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1"	UN	2,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	10,00
ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U	UN	2,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UN	4,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UN	40,00
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	5,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DIJUNTOR TRIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN	1,00
DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR 25A	UN	2,00
DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR 20A	UN	5,00
DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR 10A	UN	1,00
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	UN	1,00
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM (TIPO ABACAXI)	UN	4,00
ACESSÓRIOS		
JOELHO 90° - 150MM	UN	12,00
TUBO DE PVC Ø 150MM	M	22,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMAOS	M²	874,34
PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMAOS	M²	298,87
FUNDO PREPARADOR PRIMER PARA BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA	M²	298,87
PINTURAS E ACABAMENTOS		
CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	ML	64,32
TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M²	51,87
TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	157,30
TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	222,14
TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	M²	652,20

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81377/2021, emitida em 05/03/2021



**Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA**  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO BRILHANTE, P/2 LAMPADAS TUBULARES - 60 CM, INCLUSIVE SOQUETES BASE G13, (LAMPADAS E REATORES NAO INCLUIDOS), REF: A02, ABALUX OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
LAMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10W - 60 CM, TEMPERATURA DA COR: 4200K A 6500K, BASE G13, REF:HP5M/D/T8, G-LIGHT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INSTRUÇÃO DE ENERGIA</b>		
ATERRAMENTO COMPLETO HASTE TIPO COOPERVELD 5/8" X 2,40M, INCLUSO CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR	UN	1,00
CABO DE COBRE NU 35MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,50
CABO DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
CABO DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-590	UN	5,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	UN	5,00
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	Nº	640,00
LIMPEZA DE OBRA		

Mulungu do Morro, 29 de janeiro de 2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81377/2021, emitida em 05/03/2021

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 91290

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/BA - 91290C

**EDIMARIO JOSÉ BOAVENTURA**  
PREFEITO

Certidão nº 81377/2021  
20/05/2021, 08:43

Chave de Impressão: ZCAzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 3 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/05/2021, às 08:43.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**181555/2023**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210691385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2021 Baixada em: 14/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME** CPF/CNPJ: **30.395.460/0001-27**  
Endereço do contratante: RUA PALMEIRAS Nº: 45  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IRAQUARA UF: BA CEP: 46980000  
Contrato: 300/2021 Celebrado em: 16/12/2021  
Valor do contrato: R\$ 1.667.793,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: POVOADO LAGOA SECA Bairro: ZONA RURAL  
Complemento: UF: BA CEP: 46980000  
Cidade: IRAQUARA  
Data de início: 17/12/2021 Conclusão efetiva: 17/08/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME** CPF/CNPJ: **30.395.460/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

#### Observações

Execução de serviços de construção de uma creche na Lagoa Seca Povoado de Iraquara / BA

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181555/2023  
06/05/2023, 10:47  
Yccy8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yccy8





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA  
 Rua Rosário Felix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
 CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmr@itara2017.2022@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09 CREA. 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep. 46990-000, através do contrato 300/2021 Celebrado em: 16/12/2021, prestou serviços para o **Fundo Municipal de Educação de Itaquara - FME**, inscrita no CNPJ: 30.395.460/0001-27, com sede na Rua Palmeiras, 45, Centro - CEP: 46980-000 - Itaquara/BA, na execução **CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO POVOADO DE LAGOA SECA**, localizada no Povoado de Lagoa Seca, S/N, Zona Rural, Itaquara - BA, sendo o preço global inicial do contrato na ordem de R\$ 1.667.793,11 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e noventa e três reais e onze centavos), sendo realizada no período de 17/12/2021 a 17/08/2022, tendo como responsável o **ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0**, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20210688110 (INICIAL), a qual foi substituída pela ART BA20210691385 (SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO), de maneira totalmente eficaz e satisfatória, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M²	1575,00
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI USO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF. 02/2018	M²	10,00
LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GARANTO)	M²	891,68
EPURACÃO		
ATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO (ENTREBALDRAMES)	M³	158,44
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M³	250,58
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	107,09
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2018	M²	210,86
MURTELA E ABRIGO GAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M³	15,68
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	13,37
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2018	M²	11,42
CASTELO D'ÁGUA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M³	3,65

Agnaldo Oliveira Novais  
 Engenheiro Civil  
 CREA 01124/BA  
 Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  
 Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023

Certidão nº 181555/2023  
 08/05/2023, 14:24  
 Chave de Impressão: Ycoy/8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas







SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
Rua Rogério Heil, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-7161 ou 2105
CNPJ: 13.922.290/0001-29 Email: dm@itaquara2017.2022@hotmail.com

ESTADO DA BAHIA

ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM.

MONTAGEM AF 12/2015

KG 84,20
M² 3,64

Superestrutura

CONCRETO - PILARES

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes items like MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM LAJE MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR, ARRABOAMENTO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, etc.

CONCRETO - VIGAS

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes items like MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCOPOAMENTO COM 64R70 DE MADUEIRA, PE-DIREITO, SIMPLES, EM CHUVA, ARRABOAMENTO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, etc.

CONCRETO ARMADO PARA VÉRGAS

VÉRGA PREFABRICADA PARA JANELAS COM BARRAS DE 1,5M DE VIGA AF\_03/2016

M 124,12

CONCRETO - ARRABOAMENTO - JANELAS - PILARES

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes items like MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM LAJE MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR, ARRABOAMENTO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, etc.

CONCRETO - ARRABOAMENTO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes items like MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM LAJE MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR, ARRABOAMENTO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, etc.

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes item: COSOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) TRADICIONAL ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes items like ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30CM (ESPESURA COM DE PILARES COM LAJE), ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X30CM (ESPESURA COM DE PILARES COM LAJE), etc.

FINAÇÃO (ENCIMAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLOMAÇÃO AF\_01/2018

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes item: DIVERSA DE CONTRA-CASAS DE GESSO ACABAMENTO (BRANCO) PARA USUINTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS COM VÁZIOS AF\_06/2017 B

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes item: ALVENARIA DA MURETA

Table with 3 columns: Description, Unit, and Quantity. Includes item: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESURA 14CM) DE PARDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFAITO EM BÉTONFERA AF\_05/2014

ESQUADRIAS

Handwritten signature

Handwritten signature

Aquinaldo Oliveira Moraes
Engenheiro Civil
CREA 81524/BA
Fiscal do Município



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023

Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Bocais - Salvador-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaiba@creaiba.org.br







ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAULÂNDIA**  
 Rua Raulino Filho, 74 - Centro - CEP: 46.900-000 - Fone: (75) 3364-2101 ou 2105  
 CNPJ: 13.922.995/0001-29 E-mail: pmr@raulandia2017.2022@hotmail.com

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

DESCRIÇÃO	M²	VALOR
PORTÃO DE ABERTURA COM GRADIL METÁLICO E TELHA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA	M²	17,12
<b>ESTRUTURAS DE COBERTURA</b>		
ESTRUTURA STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS	M²	881,21
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 E 0,5 MM, COM ATE 2 ABUTAS, INCLUSIVE TACAMENTO. AF_072019	M²	850,96
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	M	89,15
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	M	93,60
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	M	43,70
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	M	126,60
CHARRÃO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DE SEMIFUNDO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, (MADERITO) DE 14 X 10 CM, FININDO NO LOCAL.	M	233,80
<b>INTERABRILHAÇÃO</b>		
INTERABRILHAÇÃO DE ESTRUTURAS INTERIORS, COM TINTA ASPLTICA, DUAS DEMAS.	M²	394,02
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_082016	M²	125,46

**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**

<b>EDIFÍCIO</b>	M²	2569,80
CHARRÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3	M²	1989,78
CONCRETO MANUAIS. AF_082014	M²	979,82
EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_062014	M²	1024,77
EMBOÇO DO MASSALINHA EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100L, APLICADA MANUALMENTE EM MASSALINHA, PARA REVESTIMENTO DE FRITURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM ENFRAQUECIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 15,14M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_062014	M²	456,38
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA MÍNIMA DAS PAREDES. AF_062014	M²	4,66
REVESTIMENTO DE FRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_062014	M²	4,92
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_062014	M²	9,71
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_062014	M²	94,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_062014	M	127,20
RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 70M, FINADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	687,80
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_082017	M²	

**MURTELA**

CHARRÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3	M²	98,05
CONCRETO MANUAIS. AF_082014	M²	98,05
EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_062014	M²	98,05

**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M²	408,38
BOBRELAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_082014	M²	130,16
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M²	375,34
SOBRELAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_082014	M²	37,42
PISO CEMENTADO, TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 20 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_082020	M²	148,95
APLICACAO DE TRITUA BASE DE EPDM SOBRE PISO	M²	42,90
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_082014	M²	216,53
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAI, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_082014	M²	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aguinaldo Oliveira Neves  
 Engenheiro Civil  
 CREA 61524/B4  
 Fiscal do Município

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
 Rua Prof. Avelino de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Bocas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



**CREA-BA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Certidão nº 181555/2023  
 08/05/2023, 14:24  
 Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHO, ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Rosário Félix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pm@itaquara2017.2022@hotmail.com

RODAPÊ CERMÂNICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADEIRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF. 06/2014	M	86,00
RODAPÊ VINILADO DE 7CM DE ALTURA	M	127,20
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	53,45
SOLEIRA DE GRANITO L= 25CM	M	1,75

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
EXEÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 12/2015	Nº	264,80
CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 06/2021	Nº	17,38
EXEÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	Nº	27,74
PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	Nº	7,50
PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	Nº	4,85
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSF)	Nº	21,96
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 06/2018	Nº	344,61
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	8,06

PINTURAS E ACABAMENTOS		
EDIFICAÇÃO		
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMAOIS. AF. 05/2017	Nº	2004,59
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	Nº	1902,88
EMGASAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOIS DE PVA	Nº	442,55
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	Nº	442,55
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBREFUNDO NIVELADOR BRANCO	Nº	123,61
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBREFUNDO NIVELADOR BRANCO	Nº	12,72
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXCETO EM OBRA (POR DEMAO) AF. 01/2020	Nº	421,23
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	Nº	101,53
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXCETO EM OBRA (POR DEMAO) AF. 01/2020	Nº	172,13
MURETA		
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMAOIS. AF. 05/2017	Nº	96,05
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	Nº	96,05

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	27,60
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	166,90
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	81,05
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	11,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	134,60
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	54,55
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FRAQUELAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	3,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FRAQUELAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2016	UN	6,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FRAQUELAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2016	UN	2,00
ADAPTADOR GURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00

Aguardado Oliveira Novas  
Engenheira Civil  
CREA 61524/BA  
Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Ycov8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Aguiar Oliveira Neves  
Engenheiro Civil  
CREA 81524/BA  
Fiscal do Município

*[Handwritten signature]*

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN	3,00	RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2018
UN	1,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
UN	2,00	DE ÁGUA, AF. 12/2014
UN	8,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL
UN	30,00	DE ÁGUA, AF. 12/2014
UN	6,00	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALADO
UN	6,00	EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014

UN	72,00	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	40,00	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	6,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	6,00	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	2,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	6,00	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	2,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	3,00	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2" X 2" (75X60MM)
UN	4,00	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3" X 2 1/2" (85X75MM)
UN	30,00	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	1,00	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2" X 1 1/2" (75X50MM)
UN	5,00	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2" X 1 1/2" (75X50MM)
UN	2,00	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	8,00	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	2,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	4,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	28,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	98,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	98,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	4,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	12,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	17,00	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	14,00	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	7,00	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	4,00	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	10,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	2,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	13,00	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014
UN	3,00	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2018
UN	8,00	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2018

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Rosalvo Faria, 74 - Centro - CEP: 46.380-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmtraquara2017\_2022@hotmail.com



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yc0y8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAQUELARA
Rua Josélio Filho, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3354-2161 ext 2105
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmr@raquelara2017.2022@hotmail.com

Table with 3 columns: Description of sanitary work, Unit (UN), and Value. Includes items like 'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ACREO DE ESGOTO SANITARIO' and 'CAIXA DE AREIA 40X40X10CM EM ALVENARIA - EXECUCAO'.

Table with 3 columns: Description of sanitary work, Unit (UN), and Value. Includes items like 'INSTALACAO SANITARIA', 'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO', and 'CAIXA DE INSPECCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO'.

Handwritten signature of the official.

Agencia de Engenharia Novas
Engenharia Civil
CREA 17.248/A
Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Abilio de Carvalho Filho, 402, Engenho Vaino de Bocas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br




Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RADUÁRIA  
Rua Ibañau Felis, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2101 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmr@raduaria2017.2022@hotmail.com

TERMINAL DE VENTILADOR PVC 75 MM	UN	9,00
SIFONAJISO Ø 2,30M	UN	1,00
FOSSA SÉPTICA Ø 2,80M	UN	1,00

LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	UN	4,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
VASO SANITÁRIO RIFANTE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019_P	M	9,70
CORRIMÃO SÁRIPE: DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO AF_04/2019_P	UN	13,00
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
CHUBA DE EMBUTIR DVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
CHUBA EM AÇO INOX/INÓXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 80X40X20CM	UN	5,00
CHUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/INÓXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CHUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOX/INÓXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 80X50X40CM	UN	2,90
BANHEIRA EMBUIR IR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X46X20CM, BUBRIZOTO OU EQUIVALENTE	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
PAPELEIRA DE SOBREPISO INTERPOLADO	UN	10,00
DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V/280W (INSTALADO)	UN	8,00
TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
TORNEIRA CROMADA TIPO TORNEIRA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TÓRIS 800 X 160X 40 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
DISPENSER TOALHA, METALIZADO OU EQUIVALENTE	UN	107,00
CADEIETE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	7,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	M²	1,14
CONCRETO CCK = 20MPA, TRAÇO 1:1:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	M³	0,24
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	37,60
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DEGAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESURA 3CM	UN	4,00
FITA ANTICORROSIVA SCHWAB (2 CANALAS)	UN	1,00
REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANDALHETRO	UN	2,00
REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRRO	UN	2,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Agustinho Oliveira Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA 6152/MB  
Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aclécio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Graças - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Impresso em: 08/05/2023, às 14:24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8999 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	66,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	16,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 40CM²	UN	34,00
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00
BOMBAS HIDRAULICAS 5 CV	UN	2,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DERESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	10,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEMPRELATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	36,00
UNILHO EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	4,00
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2019	UN	3,00
REBEVALVULO DE FIBRA/FRIBROCOMPOSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2018	UN	5,00
REGISTRO DE GAVETA BRUNO LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA TAMPAO FORO P/ CAIXA RI PADRÃO TELHEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 30X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDUO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00
TIPOO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	M	53,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	4,00
NPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00
JOLEHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00
JOLEHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	7,00
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
EXTINTOR DE PÓ ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS G.P. DE 45 KG)	UN	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMAVEL"	UN	1,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHO, ECONOMIA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA  
Rua Ruvivo Felix, 74 - Centro - CEP: 46.960-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmiraquara2017\_2022@hotmail.com



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yccy/8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHO, ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAQUELARA  
Rua Rosário Fdla, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2101 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmr@raquelara2017.2022@hotmail.com

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICAN OUP) A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR DE ERRENÇAL DR-16A - 40A 30MA	UN	1,00
DISJUNTOR DE ERRENÇAL DR-16A - 40A 30MA	UN	2,00
DISJUNTOR DE ERRENÇAL DR-16A - 40A 30MA	UN	3,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS-S - 40KA/44KV	UN	24,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS-S - 40KA/44KV	UN	5,00

<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 28 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	400,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	174,40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	334,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,70
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 65 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO GALVSE LEVE DN 20 MM (3/4") ACABANTE - INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	29,80
CAIXA DE PASSAGEM 30X20X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (130 MM DO PISO) PVC - INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	170,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC - INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	100,00
<b>CABOS E FIOS (CONDUZIDORES)</b>		
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	5871,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	253,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1472,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	34,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	56,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	88,60
<b>ELETROCALHAS</b>		
DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	75,20

<b>LUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
TOMADA MEDIA DE EMBURR (1 MODULO) 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	96,00
TOMADA MEDIA DE EMBURR (1 MODULO) 2P+1 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	23,00
TOMADA MEDIA DE EMBURR (2 MODULOS) 2P+1 10A SEM SUPORTE ESEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBURR 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	34,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBURR 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBURR 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00
TOMADA MEDIA DE EMBURR (1 MODULO) 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	10,00
LUMINARIA TIPO CALHA DE COBRE POR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	8,00
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA (2 X 16 W)	UN	11,00
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA (2 X 32 W)	UN	66,00
LUMINARIA DE EMBURR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LATA DE ALUMINIO FUNDO. REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO	UN	25,00
LUMINARIA DE PISO MOVEL CORPO EM ALUMINIO REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO	UN	9,00
PROTETOR EM ALUMINIO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO E TUBO CALHA ATE 400V	UN	4,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Agência Olfereci Veritas  
Engenheiro Civil  
CREA 013.543/BA  
Fiscal do Rendimento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Vainho do Brasil - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 08/05/2023



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

Rua Manoel Félix, 74 - Centro - CEP: 46.380-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pm@itaquara2017.2022@hotmail.com

PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METÁLICO FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00
ARMADILHA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO AT 10 BRILHO	UN	8,00

<b>INSTALAÇÕES DE ELABORAÇÃO</b>		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	63,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM REJUNTA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00
<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00
SWITCH DE 24 PORTAS	UN	1,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00
BANDEJA HÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00
MINIRACK DE PAREDE 19" X 5U X 45MM	UN	1,00
ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300Mbps	UN	2,00
<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
CABO UTP CAT. 5E, 24 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	5,79,00
CABO UTP CAT. 5E, 24 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	113,00
PATCH CABO FLEXÍVEL RJ 45 RJ 45 DE 2,50M	UN	19,00
<b>TOMAS</b>		
TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	19,00
TOMADA COMPLETA TVS&T	UN	8,00
CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	10,00
<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRNTO	UN	4,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 MODO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	27,80
<b>ELETRÓDITOS E ACESSÓRIOS</b>		
ELETRÓDITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO	M	15,20
ELETRÓDITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO	M	112,05
INSTALAÇÃO AF_12/2015		
ELETRÓDITO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	4,80
INSTALAÇÃO AF_12/2015		
ELETRÓDITO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E	M	55,20
INSTALAÇÃO AF_12/2015 P		
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X60)MM	M	51,65
<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>		
COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X600X600 MM, DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPÉU-CHIMES	UN	1,00
EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D - 400MM	UN	1,00
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 38"	M	108,60
SUPORTE ESCALONADO PARA VERGALHÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	11,00
ABRACADERA-GUIA REFORÇADA 2"	UN	4,00

Agustinho Oliveira Soares  
Engenheiro Civil  
Crt. A 9.12.418A  
Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Agência Oliveira Neves  
Engenheiro Civil  
CREA 61524/D  
Fiscal do Município  
AGUIBALDO OLIVEIRA NOVAES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 61524 D/BA

WATERSON RIBEIRO COUTINHO  
PREFEITO

Iraquara/BA, 22 de março de 2023

UN	33,00	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017
UN	1,00	CAXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO DE ESSELA B MM
UN	1,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021
M	26,18	REFORTE MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2019
UN	11,00	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017
M	26,00	CORDOALHA DE COBRE Nº 16 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017
M	261,90	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017
M	174,50	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017
UN	11,00	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 9,3 M. AF. 12/2020
UN	251,00	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 35MM2
UN	22,00	SOLDA EXOTÉRMICA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
GERAIS		
UN	1,00	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
M	42,96	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2CM
M	26,89	BANCADE DE GRANITO CINZA E=3CM
M	30,15	PRATEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA
M	9,32	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CENOSITO H=90CM(PINTADO)
M	79,65	PERFIL DE GRANITO L= 15 CM
UN	140,00	MAOFRANDESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016
UN	1,00	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE
M	4,12	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2
CAXA D'ÁGUA - 15,00L		
UN	1,00	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
MURO LATERAL E FUNDO		
UN	3,50	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 04/2020
M	40,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X30CM (ESPESSURA 9CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 04/2020
M	4,00	GRUATAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015
M	18,40	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017
M	8,74	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M	345,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 04/2020
M	690,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1 COM PREPARO MANUAL. AF. 09/2011
UN	690,00	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 E 2, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015
M	690,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF. 06/2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHO, ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Rosário Felix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105  
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmiraquara@2022@hotmail.com



Certidão nº 181555/2023  
08/05/2023, 14:24  
Chave de Impressão: Yccy8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2023 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

REGISTRO DE ATESTADO

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**218313/2024**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 218313/2024**  
**11/02/2024, 09:43**  
**Z3cZ8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z3cZ8





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato PS-FME Celebrado em: 07/08/2023, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**, inscrita no CNPJ: 13.922.554/0001-98, com sede na AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro – CEP: 46990000 – SOUTO SOARES / BA, na execução de GINÁSIO DE ESPORTE, localizado no DISTRITO SEGREDO, S/N, SOUTO SOARES / BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 899.115,84 (oitocentos e noventa e nove mil e cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos), iniciada na data de 07/08/2023 com término em 29/12/2023, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20230538076, de maneira totalmente eficaz e satisfatória.

### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:


Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>GINÁSIO COM VESTIÁRIO</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	10,00
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW - REV 01	UN	1,00
1.1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO - REV 03_10/2022	UN	1,00
1.1.4	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE	M²	20,00
1.1.5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2	M²	785,00
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	8,40
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	154,94
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	83,25
2.3	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2	M²	114,83
2.4	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	62,89
2.5	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	22,50
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M³	3,77
3.1.2	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M²	63,02
3.1.3	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1094,27
3.1.4	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	54,91
3.1.5	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	15,63
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M³	2,58
3.2.2	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M²	139,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12  
 Chave de Impressão: Z3cz8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



3.2.3	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	389,64
3.2.4	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	137,73
3.2.5	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	10,05
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.1.1	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M²	126,72
4.1.2	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	428,55
4.1.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	127,36
4.1.4	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	8,52
4.2	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
4.2.1	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M²	155,73
4.2.2	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1946,45
4.2.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	240,18
4.2.4	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	10,71
4.2.5	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	84,33
4.3	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS</b>		
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	111,80
4.3.2	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	135,39
4.3.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	95,93
4.3.4	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	6,59
4.4	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA</b>		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	10,80
4.4.2	LASTRO DE BRITA 2	M³	33,83
4.4.3	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M²	1001,47
4.4.4	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	27,07
4.4.5	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M²	1001,47
4.5	<b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>		
4.5.1	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (SEÇÃO 10X10)	M³	0,34
5	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
5.1	<b>ELEMENTO VAZADO</b>		
5.1.1	COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM	M²	134,72
5.2	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M³	259,22
5.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	69,40
5.3	<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M³	148,08
6	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12  
 Chave de Impressão: Z3cZ8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



6.1.3	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	M²	7,14
<b>6.1</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
6.2.1	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX PARA WC, EM PM1, PM2, PM4, LAVATÓRIOS E PAREDES	M	11,60
6.2.2	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M²	4,30
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00
<b>6.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>		
6.3.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	10,80
<b>6.4</b>	<b>VIDROS</b>		
6.4.1	SPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	4,32
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	1030,40
7.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	156,10
7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	1083,00
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF.VIAPOL OU SIMILAR	M²	265,61
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M²	676,67
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	803,09
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	84,33
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	743,93
9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	445,04
9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	84,33
9.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - ARQUIBANCADAS	M²	140,33
9.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - ARQUIBANCADAS	M²	140,33
9.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - ARQUIBANCADAS	M²	140,33
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	210,50
9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	85,51
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>		
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	64,91
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	64,91
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM ANTIDERRAPANTE APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	64,91
10.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M²	11,61
10.2.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5,85
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12  
 Chave de Impressão: Z3cz8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas





Impresso em: 11/02/2024, às 10:12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 218313/2024  
11/02/2024, 10:12  
Chave de Impressão: Z3c28  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

11.1	M	529,37	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014
11.2	M	445,04	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014
11.3	M	84,33	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_11/2016
11.4	M	483,80	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
11.5	M	275,60	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
11.6	M	366,82	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOIS DE TINTA ESMALTE
11.7	M	567,82	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1	M	12,00	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.2	M	42,00	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.3	M	28,00	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.4	M	30,00	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.5	M	36,00	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.6	UN	15,00	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.7	UN	8,00	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.8	UN	6,00	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.9	UN	2,00	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.10	UN	4,00	JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.11	UN	16,00	JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.12	UN	4,00	TÊ PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.13	UN	2,00	TÊ PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.14	UN	8,00	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
12.1.15	UN	4,00	LUVA SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.16	UN	4,00	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.17	UN	2,00	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.18	UN	2,00	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.19	UN	4,00	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.20	UN	6,00	UNIÃO SOLDÁVEL Ø 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1.21	UN	2,00	UNIÃO SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2			REGISTROS E OUTROS
12.2.1	UN	1,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.2	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
12.2.3	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.4	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.5	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
12.2.6	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA %, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.7	UN	8,00	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.8	UN	12,00	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 25MM X 1" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.9	UN	4,00	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 32MM X 1" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.10	UN	4,00	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 40MM X 1 1/4" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.11	UN	4,00	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 50MM X 1 1/2" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.12	UN	10,00	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO % X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.13	UN	3,00	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.2.14	UN	2,00	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampalo, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



12.2.15	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
<b>13.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
13.1.1	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,50
13.1.2	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,50
13.1.3	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
13.1.4	JOELHO PVC 45° Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.1.5	JOELHO PVC 90° Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.1.6	JOELHO PVC 90° COM ANEL 40MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.1.7	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.1.8	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.1.9	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.1.10	CURVA CURTA PVC 45° Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.11	CURVA CURTA PVC 90° Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
<b>13.2</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
13.2.1	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM	UN	2,00
13.2.3	RALO SECO PVC RÍGIDO 100MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.2.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
13.2.5	SIFÃO PVC TIPO COPO 1" X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.2.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA LAVATÓRIO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.2.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00
<b>14</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.5	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO LINHA IZY, CÓDIGO 1984.C37; DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
14.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.8	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UN	6,00
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.12	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UN	6,00
14.13	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
<b>15</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
15.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	2,00
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
15.3	MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	UN	2,00
15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	2,00
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	UN	2,00
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12

Chave de Impressão: Z3cZB  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas





ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



16.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
16.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
16.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
16.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
16.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UN	4,00
16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
16.2.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00
16.2.2	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
16.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
16.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,00
16.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
16.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
16.2.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00
16.2.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00
16.2.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00
16.2.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO XA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00
16.2.11	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
16.2.12	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.2.13	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.2.14	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	CJ	15,00
16.2.15	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	CJ	2,00
16.2.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	CJ	1,00
16.2.17	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
16.2.18	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.19	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.2.20	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA 4X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.2.21	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4X4" EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
16.3 CABOS E FIOS CONDUTORES			
16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	190,00
16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 4MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	820,00
16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 16MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	14,00
16.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 35MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	41,00
16.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES			
16.4.1	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.4.2	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
16.4.4	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	UN	1,00
16.4.5	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	6,00
16.4.6	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, E GRADE DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA LED 400W.	UN	20,00
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.1	GERAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024



Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12  
 Chave de Impressão: Z3cz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas





Impresso em: 11/02/2024, às 10:12  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 CREA-BA

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 E-mail: creaba@creaba.org.br  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8990

Certidão nº 218313/2024  
 11/02/2024, 10:12  
 Chave de Impressão: Z3cZ8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218313/2024, emitida em 11/02/2024

Souto Soares/BA, 19 de janeiro de 2024

17.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	M²	2,50
17.12	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS	UN	1,00
17.13	CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA FUTSAL, INCLUSIVE REDES	UN	1,00
17.14	POSTE OFICIAL PARA VOLÊI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.15	REDE PARA VOLÊI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.16	CORRIMÃO EM PERFIS METÁLICOS PARA RAMPAS DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,60
17.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
17.2.1	ALABRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	201,00
17.2.2	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA	M²	7,56
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	LIMPEZA GERAL	M²	740,52

ANDRE LUIZ  
 SAMPALIO  
 CARDOSO:91639719504  
 SAMPALIO  
 digital por ANDRE LUIZ  
 Assinado de forma  
 DANIEL MOREIRA DAMASCENO  
 Data: 24/01/2024 11:28:46-0300  
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

gob

ANDRE LUIZ SAMPALIO CARDOSO  
 PREFEITO

DANIEL MOREIRA DAMASCENO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 3000090593



ESTADO DA BAHIA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

BRASIL

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**65387/2020**

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO** Nº: **08**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**  
 Contrato: **120/2019 PS-PMSS** Celebrado em: **02/05/2019**  
 Valor do contrato: **R\$ 636.683,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA ROSALVO FÉLIX** Nº: **S/N**  
 Complemento: **PRAÇA DA FEIRA** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**  
 Data de início: **03/05/2019** Conclusão efetiva: **30/09/2020**  
 Finalidade: **Esportivo**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **13.922.554/0001-98**  
 Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 -**  
 Execução de Obra Técnica **1.00 UNIDADE;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES.**  
 Aditivo: **2º ADITIVO 120/2019 PS-PMSS**

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 65387/2020**  
**16/09/2020, 16:02**  
**9cD17**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9cD17





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA** ME, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 120/2019 PS-PMSS Celebrado em: 02/05/2019, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**, inscrita no CNPJ: 13.922.554/0001-98, com sede na AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro - CEP: 46990000 - SOUTO SOARES / BA, na execução de serviços de engenharia na Construção de Ginásio de Esportes, localizado na Praça Da Feira, S/N, no Centro - CEP: 46.990-000 - SOUTO SOARES / BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 636.683,06 (seiscentos e trinta e seis mil e seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos), sendo realizada no período de 01/04/2019 a 10/09/2020, tendo emitida a respectiva ART INICIAL sob o nº CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051456328-0, sendo emitida a respectiva ART COMPLEMENTAR sob o nº BA20190069606, ART COMPLEMENTAR sob o nº BA20200234430 (1º aditivo de prazo) e ART COMPLEMENTAR sob o nº BA20200358125 (2º aditivo de prazo), de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de quantidade executadas.

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA	UN	1,00
1.1.4	BARRAÇÃO PARA OBRA DE MÉDIO PORTE	M2	20,00
1.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	740,52
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	67,58
1.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	71,43
1.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	256,03
1.3	FUNDAÇÕES		
1.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M3	3,22
1.3.1.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E ADENSAMENTO	M2	63,02
1.3.1.3	ACÓ CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1203,70
1.3.1.4	ACÓ CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	60,40
1.3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO (1:2,3:2,7) (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	15,65
1.3.1.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	15,65
1.3.1.7	DESMONTAGEM DE FORMA	M2	63,02
1.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
1.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M3	1,56
1.3.2.2	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	107,26

KIDMAN FIBREIRA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020



13.23	KG	FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	428,60
13.24	KG	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	151,50
13.25	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	10,05
13.26	M3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	10,05
13.27	M2	DESMONTAGEM DE FORMA	107,26
13.3		IMPERMEABILIZAÇÃO	
13.31	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	187,01
13.32	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAS AF 06/2018	660,96
14		SUPERESTRUTURA	
14.1		CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES	
14.11	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	214,81
14.12	KG	FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	2065,70
14.13	KG	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	264,53
14.14	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	16,62
14.15	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	16,62
14.16	M2	DESMONTAGEM DE FORMA	214,81
14.17	M2	LAJE PRÉ-FABRICADA TRILÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. INCLINADO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPESAMENTO 4CM.	88,60
14.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS	
14.21	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	126,72
14.22	KG	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	618,75
14.23	KG	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	155,31
14.24	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	6,73
14.25	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	6,73
14.26	M2	DESMONTAGEM DE FORMA	126,72
14.3		CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS	
14.31	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	90,83
14.32	KG	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	49,09
14.33	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	3,80
14.34	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	3,80
14.35	M2	DESMONTAGEM DE FORMA	90,83
15		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	
15.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
15.11	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	266,71
15.2		ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS	
15.21	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	117,19
15.3		ELEMENTO VAZADO	
15.31	M2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	140,60
15.4		COBERTURA	
15.41	M2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRILÇAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS ACABAMENTO	156,10

KIDMAN FIBRETTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Adrieli Luz Sampaio Cardoso  
Prefeito





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 13.972.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



1.6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	1083,00
1.6.3	TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1083,00
1.7	AGUAS PLUVIAIS		
1.7.1	INSTALAÇÕES		
1.7.1.1	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X30CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL.	M	76,40
1.7.2	AGUAS PLUVIAIS		
1.7.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	119,80
1.7.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,00
1.7.2.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	556,70
1.7.2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	153,20
1.7.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,50
1.7.2.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,75
1.7.2.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70,00
1.7.2.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
1.7.2.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 09/2018	UN	2,00
1.7.2.10	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
1.7.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
1.7.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00
1.7.2.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00
1.7.2.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
1.7.2.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00
1.7.2.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.7.2.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7.2.18	ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38MM, CHAPA 16 (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	118,75
1.7.2.19	ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC (SANFONADO), Ø = 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,10
1.7.2.20	ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC (SANFONADO), Ø = 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,60
1.7.2.21	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, Ø = 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,70
1.7.2.22	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, Ø = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
1.7.2.23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 38,1 E 57,1 KW	UN	1,00
1.7.2.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA DE PVC 4" X 2"	UN	8,00
1.7.2.25	GANCHO CURTO PARA PERFILADO. (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	119,00
1.7.2.26	IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
1.7.2.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
1.7.2.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
1.7.2.29	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820W - 120CM, TEMPERATURA DA COR: 4200K A 6500K, BASE G13. REF.: HPSMD/T8, G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
1.7.2.30	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 910W - 60CM, TEMPERATURA DA COR: 4200K A 6500K, BASE G13, REF.: HPSMD/T8, G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.7.2.31	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO BRILHANTE, P/2 LÂMPADAS TUBULARES - 120 CM, INCLUSIVE SOQUETES BASE G13 (LÂMPADAS E REATORES NÃO INCLUSOS), REF.: ADZ, ABALUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00

KIDMAN FIBREIRA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

André Luis Sampaio Cardoso  
Prefeito

Certidão nº 65387/2020

17/09/2020, 08:29

Chave de Impressão: 9cD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/09/2020, às 08:29



*André Luiz Sampaio Cardoso*  
 Prefeito

KIDMAN FIDELIS DA SOUZA  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 91290

17.32	UN	2,00	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO BRILHANTE, P/2 LAMPADAS TUBULARES - 60 CM, INCLUSIVE SOQUETES BASE G13, (LAMPADAS E REATORES NÃO INCLUSOS), REF.: A02, ABALUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.23	UN	2,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
17.23	UN	20,00	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W
17.23	UN	19,00	TALA PLANA PERFORADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - -
17.23	M	118,75	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO REF.: MOPA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.23	UN	2,00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
17.3	<b>HIDRÁULICAS</b>		
17.31	M	13,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.32	M	42,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.33	M	28,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.34	M	30,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.35	M	36,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.36	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
17.37	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
17.38	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
17.39	UN	2,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016
17.310	UN	8,00	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
17.4	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
17.41	UN	1,00	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.5	<b>SANITÁRIOS</b>		
17.51	UN	2,00	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.52	UN	6,00	N26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.53	M	47,50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.54	M	25,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015
17.55	M	36,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015
17.56	UN	6,00	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
17.57	UN	3,00	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17.61	UN	4,00	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018
17.62	M	23,20	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017
17.63	#N/D	22,00	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PEAD, Ø = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Certidão nº 65387/2020  
 17/09/2020, 08:29  
 Chave de Impressão: 9cD17  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 ESTADO DA BAHIA  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128





*André Luiz Sampaio Cardoso*  
 Prefeito

KIDMAN FIBRETA DA SOUZA  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 91290

1.7.6.4	UN	4.00	FORNECIMENTO DE HASTE COBRADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 5/8" X 3.00M, COM CONECTOR
1.7.6.5	UN	4.00	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.7	UN	1.00	UNIDADES DE TRATAMENTO
1.7.7.1	UN	1.00	SUMIDURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF. 05/2018
1.7.7.2	UN	1.00	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3,456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF. 05/2018
1.8	REVESTIMENTOS		
1.8.1	M2	756,91	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014
1.8.2	M2	137,20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014
1.8.3	M2	88,60	EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014
1.8.4	M2	88,60	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 03/2015
1.8.5	M2	756,91	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM
1.8.6	M2	137,20	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM
1.8.7	M2	83,98	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
1.8.8	M2	222,60	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF. 06/2014
1.9	PAVIMENTAÇÃO		
1.9.1.1	M3	12,05	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2018
1.9.1.2	M2	4,06	EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, P/DEFINIÇÕES VISUAIS, AF. 07/2018
1.9.2	INTERNA		
1.9.2.1	M2	660,96	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS
1.9.2.2	M3	4,50	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF. 08/2017
1.9.2.3	M2	660,96	SOLDADA PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA
1.9.2.4	M2	64,26	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDEERRAPANTE
1.9.2.5	M2	464,26	(PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOÇO
1.9.2.6	M	2,90	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 06/2018
1.10	ESQUERIAS		
1.10.1	MADERAS		
1.10.1.1	UN	1,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015
1.10.1.2	UN	2,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE A IMPACTOS, 14CSG, ESP=195MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.10.1.3	M2	7,14	PORTA PARA BANHEIRO EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), SEMI-OCA, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATES, FERRAGENS E TARJETA METÁLICA CIRCULAR (TIPO LIVRE / OCUPADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.10.2	METÁLICAS		
1.10.2.1	M2	147,81	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
1.10.2.2	M2	1,60	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO
1.10.2.3	M	9,60	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"
1.10.2.4	M2	11,08	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 7 folhas  
 Certidão nº 65387/2020  
 17/09/2020, 08:29  
 Chave de Impressão: 9cD17



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020



Certidão nº 65387/2020  
 17/09/2020, 08:29  
 Chave de Impressão: 9c0D17  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 7 folhas

1.10.2.5	M2	6,79	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
1.10.3	M2	3,24	VIDROS
1.10.3.1	M2	1,60	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
1.10.3.2	M2	1,60	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM
1.11	M2	1,60	ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
1.11.1	UN	6,00	ASSENTAMENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.2	M2	2,50	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.3	UN	2,00	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.4	UN	4,00	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.5	UN	6,00	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PORTAS)
1.11.6	UN	8,00	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.7	UN	6,00	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013
1.11.8	UN	6,00	DISPENSER PARA TALHAS INTERFOLHADAS, PROUM, LINHA TOILET PLUS REF 04305 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.9	UN	8,00	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013
1.11.10	UN	2,00	INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECAMÁTICO OU SIMILAR), SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013
1.11.11	UN	6,00	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 10/2016
1.11.12	UN	6,00	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 10/2016
1.11.13	UN	6,00	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 10/2016
1.11.14	UN	6,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013
1.11.15	UN	2,00	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013
1.11.16	UN	6,00	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.11.17	UN	4,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2016
1.11.18	UN	2,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2016
1.12	M2	819,31	PINTURA
1.12.1	M2	819,31	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014
1.12.2	M2	88,60	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014
1.12.3	M2	480,00	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS
1.12.4	M	269,00	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
1.12.5	M2	508,92	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRA A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO
1.12.6	M2	508,92	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
1.12.7	M2	1118,72	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
1.13	M2	1118,72	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.13.1	UN	2,00	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
1.13.2	UN	2,00	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALCAAO
1.13.3	UN	2,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017
1.13.4	UN	2,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (EXTINTORES DE INCÊNDIO)
1.13.5	UN	2,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
1.14	UN	2,00	EQUIPAMENTOS
1.14.1	UN	2,00	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110V, MASTERFRIIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.14.2	PAR	1,00	2. TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO FLEXÍVEL E REDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIDMAN FIBREIRA DA SOUZA  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 91290

Ass: Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
 CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefex: (075) 3339-2150 / 2128



1.14.3	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3". CESTICADOR E CATRACA -	PAR	1,00
1.14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL. EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.14.5	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3.00X2.00M EM AÇO GALV.3". COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00
1.15	SERVIÇOS FINAIS		
1.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	740,52

Souto Soares/BA, 11 de setembro de 2020

*André Luiz Sampaio Cardoso*  
 ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO  
 PREFEITO

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 91290

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA BA - 91290



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65387/2020, emitida em 16/09/2020

Certidão nº 65387/2020  
 17/09/2020, 08:29  
 Chave de Impressão: 9cD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 7 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



**CREA-BA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/09/2020, às 08:29



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

RECONHECIDO PELA ABNT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**64757/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200235044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2020 Baixada em: 03/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 280/2018 Celebrado em: 09/10/2018  
Valor do contrato: R\$ 868.275,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA 1ª TRAVESSA ACM Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL Bairro: CENTRO  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 03/12/2018 Conclusão efetiva: 08/10/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 7.89 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 314 - Execução de Reforma 1156.36 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 63.79 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 334.91 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Serviços de reforma do Hospital Municipal de Mulungu do Morro/BA.  
Aditivo: ADITIVO PRAZO C. 280/2018

Número da ART: **BA20200237328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2020 Baixada em: 03/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 280/2018 Celebrado em: 09/10/2018  
Valor do contrato: R\$ 868.275,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA 1ª TRAVESSA ACM Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL Bairro: CENTRO  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 03/12/2018 Conclusão efetiva: 08/10/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**64757/2020**

Atividade concluída

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 7.89 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 1156.36 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 5.86 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 663.79 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 334.91 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Serviços de reforma do Hospital Municipal de Mulungu do Morro/BA.

Número da ART: **BA20200349095** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 03/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 280/2018 Celebrado em: 09/10/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.106.665,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA 1ª TRAVESSA ACM Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL Bairro: CENTRO  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Data de início: 03/12/2018 Conclusão efetiva: 31/10/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 7.89 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 1.60 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 33.59 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 1156.36 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 316 - Demolição 15.87 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 5.86 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 136.19 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 570.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 663.79 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 545.29 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 334.91 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 27.65 METRO CÚBICO;**

**Observações**

Serviços de reforma do Hospital Municipal de Mulungu do Morro/BA. ART REFERENTE A ADITIVO DE SERVIÇOS.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E PLANTIO DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

SECRETARIA DE REGISTRO

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**64757/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 64757/2020**  
**09/09/2020, 17:48**  
**W6wBY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W6wBY





Impresso em: 10/09/2020, às 09:50.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
E-mail: creaba@creaba.org.br Fax: + 55 (71) 3453-8989 Tel: + 55 (71) 3453-8990

KIDMAM PINHEIRA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Fredson Cosme A. de Souza  
Prefeito

Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50  
Chave de Impressão: W6WBV  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas

SERVIÇOS PRELIMINARES		
M2	10,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
M2	204,24	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PARA REFORMA AMPLIAÇÃO DE PAREDES
M2	10,49	REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
M3	42,05	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	873,73	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	973,73	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	224,48	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	33,81	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	1.294,83	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
M2	36,00	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
FUNDAÇÃO / SERVIÇO EM TERRA		
M3	45,95	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M
M2	18,38	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM

QUANT. EXECUTAD A	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
-------------------	-------	------------------------


SERVIÇOS COM QUANTIDADES INICIAIS

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 280/2018 Celebrado em: 09/10/2018, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro, inscrita no CNPJ: 16.445.876/0001-81, com sede na Rua Eronides Souza Santos, 55, Centro - CEP: 44885000 - Mulungu do Morro /BA, na execução de Reforma Do Hospital Municipal De Mulungu Do Morro, localizado na Travessa ACM, S/N, Centro, Mulungu do Morro - BA, sendo o preço global inicial do contrato na ordem de R\$ 868.275,91 (oitocentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), o qual foi alterado para R\$ 1.106.665,26 (um milhão cento e seis mil seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) em razão dos serviços realizados, sendo realizada no período de 03/12/2018 à 31/08/2020, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20180196867 (inicial), ART sob o nº BA20200235044 (complementar de prazo), ART sob o nº BA20200237328 (substituição de dados) e ART sob nº BA20200349095 (aditivo de serviços), de maneira totalmente eficaz e satisfatória, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA





Impresso em: 10/09/2020, às 09:50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8989 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

KOMAN ENGENHEIRA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Fredson Lourenço de Souza  
Prefeito

COBERTURAS/FORRO		
1.156,36	M2	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
1.156,36	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015
1.156,36	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_06/2016
1.156,36	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017 P

ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE		
334,91	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014
669,82	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014
83,95	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014
585,87	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_06/2014
585,87	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014
142.380,00	CM³	ARGAMASSA BARRADA PRONTA PARA APLICAÇÃO - CONSUMO = 3,2 G/CM³ - REBOCO COM BARRITA

IMPERMEABILIZAÇÃO		
663,79	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018

ESTRUTURA		
125,89	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINDA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017 (PILAR, VIGA E LAJE)
432,69	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
273,88	KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
7,89	M3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015
7,89	M3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO

53,16	M3	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO
45,36	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2018
262,40	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
169,20	KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
63,79	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017
5,86	M3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2017
5,86	M3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Impresso em: 10/09/2020, às 09:50

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
E-mail: creaba@creaba.org.br  
Tel: + 55 (71) 3453-8989 Fax: + 55 (71) 3453-8990

**KOMAKI EMILITA DA SOUZA**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

**Fredson Osório A. de Souza**  
Prefeito

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
M2	138,47	COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM AF_06/2016
M	486,77	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016
M	153,65	VERTICAL AF_06/2016
M	153,65	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 23 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016
<b>ESQUADRIAS METÁLICAS/VIDROS</b>		
M2	7,68	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA
UNID	11,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO AF_08/2015
UNID	9,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO AF_08/2015
UNID	12,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015
UNID	4,00	90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015
UNID	3,00	90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015
M2	23,88	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016
<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
M2	1.284,83	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014
M2	1.294,83	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS
M2	443,76	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014
<b>PINTURA</b>		
M²	974,82	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017 - ÁREA EXTERNA
M²	974,82	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014
M²	974,82	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 - ÁREA EXTERNA
M²	1.900,58	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS - ÁREA INTERNA
M²	1.900,58	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS - ÁREA INTERNA
M²	1.294,83	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014
M²	1.294,83	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014
M²	549,60	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014
M2	78,86	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
M2	240,66	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS
<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
UNID	25,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013


Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50  
Chave de Impressão: W6wBY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020

Prefeitura Municipal de Mulinngu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulinngu do Morro-BA





Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *4 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	27,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	27,00
BAISCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	34,33
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013	UNID	8,00
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	8,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00

#### INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	5,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	25,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	25,00
VALVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	35,00
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	35,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	ML	35,64
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	ML	14,85
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	ML	8,91
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	ML	59,40

#### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ML	108,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ML	72,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ML	48,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	10,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	3,00

#### INSTALACOES ELÉTRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	141,00
CAIXA DOCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	98,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00

  
Fradson Cosma A. de Souza  
Prefeito

  
KIDMAN PILENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.

Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2020, às 09:50.





Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	665,96
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	3.543,84
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	280,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	2,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10AV250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UNID	10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10AV250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UNID	40,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10AV250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UNID	7,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UNID	259,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UNID	50,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 200A	UNID	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
74130/04 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	44,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	320,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	19,40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	3,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	42,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	11,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	40,00
LUMINARIA COMERCIAL PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 32 W, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO E LAMPADA	UNID	20,00
CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,00CM, COM TAMPA PR-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACO E CONFECO	UNID	6,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UNID	24,00
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
<b>DIVERSOS</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.294,83
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO 'ACM' COM ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	90,09
LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA - NOME HOSPITAL, h=0,60m	UNID	28,00
PLANTO DE GRAMA ESMERALDA EM ROL	M2	140,00
PLANTO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID	10,00

  
Fredson Cosme A. de Souza  
Prefeito

  
KIDIAN FREITAS DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50  
Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas





Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

### SERVIÇOS ADITIVADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,65
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	545,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.343,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	1.929,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	33,59
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,59
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	508,00
ESTRUTURAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	M2	39,41
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_P	M2	60,80
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,80
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,93
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	11,00
KIT PORTA DE CORRER, ROLDANA - 2 METROS	UNID	25,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13,65
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	6,50
PORTA DA ENTRADA DE VIDRO (2,70 X 3,00)	UND	1,00
PORTA DE CORRER ACESSO (1,85 X 2,20)	UND	1,00
VITRÔ DOS LETOS (1,5 X 0,40)	UND	11,00
VITRÔ DOS LETOS (0,50 X 0,50)	UND	3,00
PORTA DE VIDRO (1,00 X 2,70)	UND	1,00
VITRÔ (0,60 X 0,60)	UND	9,00
VITRÔ (1,00 X 0,40)	UND	2,00

Fradson Lustre da Silva  
Prefeito

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas

### SERVIÇOS ADITIVADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,65
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	545,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.343,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	1.929,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	33,59
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,59
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	508,00
ESTRUTURAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	M2	39,41
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_P	M2	60,80
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,80
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,93
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	11,00
KIT PORTA DE CORRER, ROLDANA - 2 METROS	UNID	25,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13,65
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	6,50
PORTA DA ENTRADA DE VIDRO (2,70 X 3,00)	UND	1,00
PORTA DE CORRER ACESSO (1,85 X 2,20)	UND	1,00
VITRÔ DOS LETOS (1,5 X 0,40)	UND	11,00
VITRÔ DOS LETOS (0,50 X 0,50)	UND	3,00
PORTA DE VIDRO (1,00 X 2,70)	UND	1,00
VITRÔ (0,60 X 0,60)	UND	9,00
VITRÔ (1,00 X 0,40)	UND	2,00

Fradson Lustre da Silva  
Prefeito

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas

### SERVIÇOS ADITIVADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,65
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	545,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.343,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	1.929,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	33,59
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,59
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	508,00
ESTRUTURAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	M2	39,41
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_P	M2	60,80
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,80
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,93
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	11,00
KIT PORTA DE CORRER, ROLDANA - 2 METROS	UNID	25,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13,65
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	6,50
PORTA DA ENTRADA DE VIDRO (2,70 X 3,00)	UND	1,00
PORTA DE CORRER ACESSO (1,85 X 2,20)	UND	1,00
VITRÔ DOS LETOS (1,5 X 0,40)	UND	11,00
VITRÔ DOS LETOS (0,50 X 0,50)	UND	3,00
PORTA DE VIDRO (1,00 X 2,70)	UND	1,00
VITRÔ (0,60 X 0,60)	UND	9,00
VITRÔ (1,00 X 0,40)	UND	2,00

Fradson Lustre da Silva  
Prefeito

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas



Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

### SERVIÇOS ADITIVADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,65
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	545,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.343,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	1.929,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	33,59
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,59
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	508,00
ESTRUTURAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	M2	39,41
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_P	M2	60,80
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,80
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,93
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	11,00
KIT PORTA DE CORRER, ROLDANA - 2 METROS	UNID	25,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13,65
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	6,50
PORTA DA ENTRADA DE VIDRO (2,70 X 3,00)	UND	1,00
PORTA DE CORRER ACESSO (1,85 X 2,20)	UND	1,00
VITRÔ DOS LETOS (1,5 X 0,40)	UND	11,00
VITRÔ DOS LETOS (0,50 X 0,50)	UND	3,00
PORTA DE VIDRO (1,00 X 2,70)	UND	1,00
VITRÔ (0,60 X 0,60)	UND	9,00
VITRÔ (1,00 X 0,40)	UND	2,00

Fradson Lustre da Silva  
Prefeito

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 7 folhas



Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA

### SERVIÇOS ADITIVADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,65
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	173,21
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	545,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.343,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	1.929,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	33,59
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,59
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	508,00
ESTRUTURAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	M2	39,41
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_P	M2	60,80
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	60,80
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	6,93
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	11,00
KIT PORTA DE CORRER, ROLDANA - 2 METROS	UNID	25,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13,65
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	6,50
PORTA DA ENTRADA DE VIDRO (2,70 X 3,00)	UND	1,00
PORTA DE CORRER ACESSO (1,85 X 2,20)	UND	1,00
VITRÔ DOS LETOS (1,5 X 0,40)	UND	11,00
VITRÔ DOS LETOS (0,50 X 0,50)	UND	3,00
PORTA DE VIDRO (1,00 X 2,70)	UND	1,00
VITRÔ (0,60 X 0,60)	UND	9,00
VITRÔ (1,00 X 0,40)	UND	2,00

Fradson Lustre da Silva  
Prefeito

KIDMAN PIMENTA DA SOUZA  
Engenheira Civil  
CREA-BA 91290

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64757/2020, emitida em 09/09/2020



Certidão nº 64757/2020  
10/09/2020, 09:50

Chave de Impressão: W6wBY

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



17,00	UND	VITRO (1,5 X 0,70)
1,00	UND	PORTA BLINDADA PARA RAIOS X
3,00	UND	PUXADOR, SEM GUARNICA/OALIZARMISTA
136,19	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016
570,00	M2	CM, AF_12/2015
833,17	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAÕ, AF_05/2017 - AREA EXTERNA
833,17	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAÕ, AF_06/2014
833,17	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕS, AF_06/2014 - AREA EXTERNA
1.645,25	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAÕS, AF_06/2014
2.194,84	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA
1,00	UNID	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013
1,00	UND	POSTO DE ENFERMAGEM - BANCADA COM LAVATÓRIO
1,00	UNID	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013
22,00	UNID	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014
20,00	UNID	LUMINARIA COMERCIAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 32 W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA

Mulungu do Morro/BA, 31 de agosto de 2020

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 91290

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA BA - 91290

**FREDSON COSME A. DE SOUZA**  
 Prefeito





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

BRASIL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**64771/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190164516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2019 Baixada em: 25/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 200/2019 Celebrado em: 04/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 318.312,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALCIDES SILVA Bairro: Centro  
Complemento: UF: BA CEP: 44885000  
Cidade: MULUNGU DO MORRO  
Data de início: 01/10/2019 Conclusão efetiva: 03/09/2020  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 33.34 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 378.04 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Construção de um espaço recreativo com cobertura no Colégio João Primo da Silva.

Número da ART: **BA20200349064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 25/08/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA Eronides Souza Santos Nº: 55  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: MULUNGU DO MORRO UF: BA CEP: 44885000  
Contrato: 200/2019 Celebrado em: 04/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 393.519,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALCIDES SILVA Bairro: Centro  
Complemento: UF: BA CEP: 44885000  
Cidade: MULUNGU DO MORRO  
Data de início: 01/10/2019 Conclusão efetiva: 03/09/2020  
Finalidade: Esportivo





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**64771/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

CPF/CNPJ: 16.445.876/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 111 - Execução de Obra Técnica 33.34 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA** 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS** 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO** 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO** 111 - Execução de Obra Técnica 367.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO** 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA** 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.** 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA** 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS** 111 - Execução de Obra Técnica 378.04 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS** 111 - Execução de Obra Técnica 3.50 METRO QUADRADO;

**Observações**

Construção de um espaço recreativo com cobertura no Colégio João Primo da Silva. ADITIVO DE SERVIÇOS.

**Informações Complementares**

- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 64771/2020**

09/09/2020, 15:20

3W2bz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W2bz

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Bahia



Impresso em: 09/09/2020, às 16:02.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 200/2019 Celebrado em: 04/09/2019, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro, inscrita no CNPJ: 16.445.876/0001-81, com sede na Rua Eronides Souza Santos, 55, Centro - CEP: 44885000 - Mulungu do Morro /BA, na execução de construção de um espaço recreativo com cobertura no Colégio João Primo da Silva, localizado na Praça Alcides Silva, sendo o preço global inicial do contrato de R\$ 318.312,95 (trezentos e dezotto mil trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), o qual foi alterado para R\$ 393.519,64 (trezentos e noventa e três mil quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) em razão dos serviços aditivados, sendo realizada no período de 01/10/2019 à 24/08/2020, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20190164516 (inicial) e ART sob o nº BA20200349064 (aditivo de serviços), de maneira totalmente eficaz e satisfatória, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**

SERVIÇOS COM QUANTIDADES INICIAIS		QTD	UNID EXECUTADA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2,00	m²			SERVIÇOS PRELIMINARES
				PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MODELO GOVERNO FEDERAL
72,00	m			LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
				MOVIMENTO DE TERRA
57,18	m³			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
35,30	m³			ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
				FUNDAÇÃO
106,13	m²			FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO
28,84	m²			LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO
20,00	m²			CONCRETO ARMADO - PARA PILAR (FCR=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
320,00	m²			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
				CONCRETO ARMADO - PARA PILAR (FCR=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
5,40	m²			ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 16,70 M, INCLUI PINTURA
320,00	m²			CONCRETO ARMADO - PARA PILAR (FCR=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
320,00	m²			TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
64,32	ml			DRENAGEM PLUVIAL
				CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24
22,00	ml			TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM
12,00	un			JOELHO PVC 90º D=150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
10,00	un			LUVA DE FERRO GALVANIZADO %, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00	un			LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1%, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00	un			CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
4,00	un			CONDULETE % EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00	un			CONDULETE % EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO XA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
40,00	un			ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"
4,00	un			ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"
330,00	ml			CONDUITOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC70°C 2,5 MME
6,00	un			DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A 30 A

**Fredson Costa A. de Souza**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 91290  
 KIDMAN PINTURA DA SOUZA

Certidão nº 64771/2020  
 09/09/2020, 16:02  
 Chave de Impressão: 3W2zbz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64771/2020, emitida em 09/09/2020



10,00	m	ETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1"
70,00	m	LAMPADA DE ALUMINIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LAMPADA DE LUZ MISTA 500W FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00	un	QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA PINTADA - COMPLETO, COM PORTA TRANCA E ACESSORIOS - CAP, 8 DISJUNTORES
8,00	m	CORDOALHA DE ACO 35 MM
4,00	un	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8"
36,00	m	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (9X19X25 CM), E = 0,09 M, COM ARGAMASSA TRACO - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)
72,00	m	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, AF_06/2014
72,00	m	PINTURA EM LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES, PLATABANDA E PILARES, 2 DEMOS
320,00	m	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PONTAMENTO MECANIZADO
320,00	m	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA
320,00	m	PINTURA EPOXI SOBRE PISO INDUSTRIAL
150,00	m	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA
7,00	un	ATERAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD 7/8"X2,40M, INCLUSIVE CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MM², FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00	un	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALACAO
39,20	m	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM², FORNECIMENTO E INSTALACAO
126,32	m	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALACAO
21,00	m	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
7,00	un	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALACAO
7,00	un	CONECTOR DE MEDIÇÃO BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALACAO
7,00	un	TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
14,40	m	ESCAVAÇÃO MANUAL
16,80	m	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
10,32	m	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016
67,20	m	PISO CIMENTADO
72,04	m	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (9X19X25 CM), E = 0,09 M, COM ARGAMASSA TRACO - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)
82,24	m	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, AF_06/2014
82,24	m	APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF_06/2014
<b>BANHEIROS E VESTIARIOS</b>		
<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
1,50	m	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016
2,32	m	CONCRETO ARMADO - PARA VIGAS BALDRAMES (FCK=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
27,00	m	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=7CM, PREPARO COM BETONEIRA
<b>VEDACAO</b>		
128,00	m	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
<b>COBERTURA</b>		
31,50	m	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015
31,50	m	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_08/2016
27,00	m	FORRO PVC
<b>ESQUADRIAS</b>		
4,00	UNO	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA 87X210CM, COM GUIARNICOES

**CREA-BA 91290**  
**Engenharia Civil**  
**WILSON RIBEIRO DA SOUZA**  
**Projeto**

**Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA**  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
 CEP: 4485-000 - Mulungu do Morro-BA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64771/2020, emitida em 09/09/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64771/2020, emitida em 09/09/2020



**KIDMAN THAMARA DA SILVA**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 91290

**Fredson Cosme A. de Souza**  
 Prefeito

288,00		CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)
144,00		ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (8X19X25 CM), E = 0,09 M, COM ARGAMASSA TRACO - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)
2,16	m²	CONCRETO ARMADO - PARA VIGAS BALDRAMES (FCK=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
0,86	m²	CONCRETO ARMADO - PARA PILAR (FCK=20MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
0,43	m²	LASTRO DE CONCRETO MAGRO
2,16	m²	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDRAMES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M

1,00	un	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, REF. TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6,00	un	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
6,00	un	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLER, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)
8,00	un	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, TEMPERATURA DA COR: 5700K À 6500K, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
50,00	m	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO/AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00	un	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00	un	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00	un	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO BRITA COM TAMPAS - INSTALAÇÃO
30,00	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
100,00	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

180,00	m²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF_06/2014
25,00	m²	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA

27,00	m²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
-------	----	--

36,00	m²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES NA ALTURA DE 1,50M DAS PAREDES
252,00	m²	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM

1,00	UND	CHUVEIRO PLÁSTICO
2,00	UND	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014
1,00	UND	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA USA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
2,00	UND	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL
4,00	UND	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 E 100 MM, INSTALADO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014
2,00	UND	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (GUBERNAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014
2,00	UND	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1,1/4" FORNEC E COLOCACAO
2,00	UND	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, COMPLETO
2,00	UND	BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00	UND	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
1,00	UND	SUMIDURO EM ALVENARIA Ø 1,50X3,00M
1,00	UND	FOSSA SÉPTICA Ø 1,00X1,15M

2,00	UND	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO 0,50X0,50M, COM VIDRO LISO
0,50	m²	INSTALAÇÃO MORSANTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA**  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



Certidão nº 64771/2020  
 09/09/2020, 16:02  
 Chave de Impressão: 3W2bz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 64771/2020, emitida em 09/09/2020

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, s/n - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



SERVIÇOS ADITVADOS

QTD	UND	EXECUTADA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
-----	-----	-----------	------------------------

142,00	m²		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016
367,00	m²		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA
288,00	m²		REBOCO PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2,6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM
0,28	m²		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016
3,50	m²		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X25 CM), E = 0,09 M, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2,8 (CIMENTO / CAL / AREIA)
1,50	m²		BRANCO PARA PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2,6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM
248,00	m²		ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 91290

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA BA - 91290

**FREDSON COSME A. DE SOUZA**  
 PREFEITO

Fredson Cosme A. de Souza  
 Prefeito

Mulungu do Morro/BA, 24 de agosto de 2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64771/2020, emitida em 09/09/2020

Certidão nº 64771/2020  
 09/09/2020, 16:02  
 Chave de Impressão: 3W2bz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

REGISTRO DE ATIVIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**119483/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210592783** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2021** Baixada em: **01/12/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**  
Endereço do contratante: **RUA Eronides Souza Santos** Nº: **55**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **MULUNGU DO MORRO** UF: **BA** CEP: **44885000**  
Contrato: **220/2021** Celebrado em: **18/08/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 840.001,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO AÇUDE, BOCA DA MATA, CAINANA, CASCAVÉL, Nº: S/N**  
**CANUDOS, CAATINGA DO EGIDIO, LAGOA PRETA, LAGOA NOVA I, LAGOA NOVA II, LAGOA DOS MENINOS, LAGOADAMASCENO, VÁRZEA DO CERCO, JOSÉ RAIMUNDO, SEDE, GITIRANA, ESPIA, PEDRA LISA, POÇOS, ROSENDO, SAPECADO**  
Complemento: **DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO-BA** Bairro: **SEDE / POVOADOS**  
Cidade: **MULUNGU DO MORRO** UF: **BA** CEP: **44885000**  
Data de início: **23/08/2021** Conclusão efetiva: **23/06/2022**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro** CPF/CNPJ: **16.445.876/0001-81**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 3.80 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 314 - Execução de Reforma 4.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 1908.80 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 660.00 metro; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 190.00 METRO QUADRADO;**

#### Observações

Reforma em quadras poliesport e escolas do Município de Mulungu do Morro/BA. (21 escolas e 3 quadras)

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

REGISTRO DE ATESTADO

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**119483/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 119483/2021**  
**17/04/2023, 14:42**  
**8c4ZY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8c4ZY



Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA  
 CNPJ: 16.445.876/0001-81  
 Rua Eronides Souza Santos, 55 - Centro  
 CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, S/N, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 327/2020 Celebrado em: 24/08/2020, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro, inscrita no CNPJ: 16.445.876/0001-81, com sede na Rua Eronides Souza Santos, 55, Centro - CEP: 44885000 - Mulungu do Morro /BA, na execução de REFORMA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS (21 ESCOLAS E 3 QUADRAS) localizadas em diversos locais do município de Mulungu do Morro - BA, em sede e povoados sendo o preço global inicial do contrato na ordem de R\$ 840.001,22 (oitocentos e quarenta mil um real e vinte e dois centavos), sendo realizada no período de 23/08/2021 à 07/10/2021, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA202105922783 de maneira totalmente eficaz e satisfatória, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**

Quant	Und.	Descrição
236,00	UN	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
84,00	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM. PADRÃO POPULAR OU SIMILAR.
87,00	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR.
420,00	M	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648)
40,00	UN	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
40,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
240,00	M	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM AGUA FRIA (NBR-5648)
5,00	UN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020
1,00	UN	PA DE COZINHA EM AÇO INOX, 1,80 X 0,80 COM DUAS CUBAS ( PADRÃO COMERCIAL)
2,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
34,00	UN	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
<b>ESQUADRIAS / FECHADURAS / GRADES DE PROTEÇÃO</b>		
2201,00	M2	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_09/2
56,00	UN	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019
3,00	UN	TRINCO DE SOBREPOR PARA BASCULANTE, CROMADO, MUNDIAL OU SIMILAR
8,64	M	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS, BATENTE, FERRAGEM E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019

*(Handwritten signatures and initials)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 15:22

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas  
 Certificado nº 119483/2021  
 17/04/2023, 15:22  
 Chave de Impressão: 8c427V



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119483/2021, emitida em 17/04/2023



Nº	Descrição	Unid.	Quant.
11740,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX	M²	11740,00
11840,00	ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAYOS	M²	11840,00
611,50	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMAYOS, AF. 01/2021	M²	611,50
800,00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMAYOS.	M²	800,00
1910,00	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM ATÉ DUAS AGUAS	M²	1910,00
179,00	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	179,00
28,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS.	M	28,00
3,20	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,3 M DE PROFUNDIDADE.	M³	3,20
244,40	ARMADÃO DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 (1/4) ATÉ 125 mm (1/2) - FONECIMENTO E ADESAMENTO.	KG	244,40
3,80	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇÃO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	3,80
4,00	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIDA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AÇO CA-50 10 mm (ENCHIMENTO+CAPA)	M²	4,00
2,00	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000L, COM ASSESSÓRIOS	UM	2,00
5360,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Nº	5360,00

**PLANTILHA REGIÃO - QUADRAS**


Nº	Descrição	Unid.	Quant.
11740,00	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAYO	M²	11740,00
11840,00	ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAYOS	M²	11840,00
611,50	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMAYOS, AF. 01/2021	M²	611,50
800,00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMAYOS.	M²	800,00
1910,00	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM ATÉ DUAS AGUAS	M²	1910,00
179,00	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	179,00
28,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS.	M	28,00
3,20	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,3 M DE PROFUNDIDADE.	M³	3,20
244,40	ARMADÃO DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 (1/4) ATÉ 125 mm (1/2) - FONECIMENTO E ADESAMENTO.	KG	244,40
3,80	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇÃO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	3,80
4,00	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIDA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AÇO CA-50 10 mm (ENCHIMENTO+CAPA)	M²	4,00
2,00	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000L, COM ASSESSÓRIOS	UM	2,00
5360,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Nº	5360,00
329,00	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADAO EM TELA SOLDADA	M²	329,00
329,00	ALABRADO COM TELA	M²	329,00
1006,30	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG)	M²	1006,30
336,00	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 6590)	M	336,00
160,00	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,78 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM	KG	160,00
1006,30	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCOY) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M²	1006,30
510,00	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	510,00
22,00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (8X18X25 CM), E = 0,08 M, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M²	22,00
34,81	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, EMBOCO, REBOCO	M²	34,81
535,60	PINTURA EM LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES, 2 DEMAYOS	M²	535,60
1482,80	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADAO EM TELA SOLDADA	M²	1482,80
680,00	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA	M²	680,00
2122,80	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO TRES DEMAYOS EM QUADRA POLIEXPORTIVA COM DEMARCAÇÕES	M²	2122,80
34,40	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2 COM REQUADRO	M²	34,40
2,00	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PREMIER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UN	2,00
87,00	ARQUIBANCADA	M²	87,00
87,00	PISO CIMENTADO	M²	87,00



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas  
 Certidão nº 119483/2021  
 17/04/2023, 15:22  
 Chave de Impressão: 8c427Y



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119483/2021, emitida em 17/04/2023



**PREFEITO**  
**EDIMARIO JOSE BOAVENTURA**

**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 91290  
**KIDMAN PIMENTA DA SOUZA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA BA - 91290

Mulungu do Morro/BA, 01 de dezembro de 2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, EMBOCO, REBOCO	M²	22,10
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	269,24
<b>MURO LIMITANTE</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDRAMES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M	M³	0,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM	KG	87,00
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (8X19X25 CM), E = 0,08 M, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2,6 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M³	168,00
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	916,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, EMBOCO, REBOCO	M²	246,30

**Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro-BA**  
CNPJ: 16.445.876/0001-81  
Rua Eronides Souza Santos, 55 - Centro  
CEP: 44885-000 - Mulungu do Morro-BA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 119483/2021, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 119483/2021  
17/04/2023, 15:22  
Chave de Impressão: 8c42ZY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025**

**DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA TÉCNICA**

Processo Administrativo nº 057/2025

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA sediada na R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP 46990-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, por seu representante legal o Srº CAIQUE ALVES SALES, portador da Carteira de Identidade nº 14.315.963-10 e do CPF nº 062.608.575-60, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentadas, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVICOS  
LTDA:0115578200010  
9

Assinado de forma digital  
por FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS  
LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.28 00:16:14  
-03'00'

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

---

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ N.º 01.155.782/0001-09  
**CAIQUE ALVES SALES**  
CPF 062.608.575-60  
RG 14.315.963-10



---

**GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 027.559.375-48  
CREA 0514653280



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025**

**DECLARAÇÃO RELAÇÃO EXPLÍCITA**

**DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO**

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 01.155.782/0001-09, declara, sob pena de rescisão contratual, que na data de recebimento da Ordem de Serviço possuiremos e/ou estarão disponíveis para alocação nas obras e serviços objeto desta licitação, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação supracitada.

**RELAÇÃO DE MÁQUINAS:**

- 1) CAMINHÃO

**EQUIPAMENTOS:**

- 1) BETONEIRA
- 2) FURADEIRA
- 3) COMPACTADOR
- 4) PATROL
- 5) PÁ CARREGADEIRA

**RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:**

- 1) DIRETOR: CAIQUE ALVES SALES
- 2) ENGENHEIRO CIVIL: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
- 3) ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: RODRIGO DE SOUZA SANTANA

Atenciosamente,

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E SERVICOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVICOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.28 00:16:32 -03'00'


**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

**CAIQUE ALVES SALES**

CPF 062.608.575-60

RG 14.315.963-10

  
Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA**

Processo Administrativo nº 057/2025

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA sediada na R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP 46990-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, por intermédio do seu representante legal, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Encontra-se enquadrada como Microempresa, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;
- b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;
- c) Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVICOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVICOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.28 00:17:10 -03'00'

---

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

RG 14.315.963-10

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025**

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Processo Administrativo nº 057/2025

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA sediada na R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP 46990-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, por seu representante legal o Srº CAIQUE ALVES SALES, portador da Carteira de Identidade nº 14.315.963-10 e do CPF nº 062.608.575-60,

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na Concorrência Eletrônica 005/2025, ora sendo realizado pela prefeitura Municipal de Souto Soares- BA, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório.

DECLARA, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

DECLARA, não ter recebido do Município de Souto Soares/BA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

DECLARA,

( x ) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

( x ) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

DECLARA, para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência – PCD, para reabilitado da previdência social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da lei nº 14.133/2021.

DECLARA, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com

  
Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280



**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: R BARNABE GASPAR, 78, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA,

CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

FORTALEZA  
CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS  
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por  
FORTALEZA CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS LTDA:01155782000109  
Dados: 2025.03.28 00:18:37  
-03'00'

Souto Soares / BA, 28 de março de 2025.

---

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

RG 14.315.963-10



Grimaldo N. Veiga  
Engenheiro Civil  
CREA 0514653280

**FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TEL.: 075 9 9198-2061

construtorafortalezass02@gmail.com



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP – 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

**ATA**

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES  
SOUTO SOARES-BA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE002/2025

Processo Administrativo Nº PA015/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR

Data de Publicação: 05/02/2025 17:01:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/02/2025 11:01:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Edital CE02-2025.pdf foi adicionado ao processo.
12/02/2025 11:01:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Edital CE02-2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.
14/02/2025 16:24:55	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (41.122.031/0001-	Boa tarde prezados, esta faltando o cronograma físico financeiro da quadra. Poderia anexar ao processo por gentileza ?
17/02/2025 09:10:38	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Prezado(a), conforme informado pelo setor demandante, o Cronograma Físico-Financeiro anexado ao sistema refere-se à Creche-Escola e à Quadra.
20/02/2025 15:48:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Aviso de Suspensão CE002-2025.pdf foi adicionado ao processo.
20/02/2025 15:48:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Pedido de Impugnação Edital (1).pdf foi adicionado ao processo.
20/02/2025 15:53:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Prezados(as), informamos que foi anexado a esta plataforma e publicado no DOM (Diário Oficial do Município) o aviso de suspensão da licitação, bem como a impugnação apresentada pela empresa impugnante.
20/02/2025 15:54:17	PROCESSO SUSPENSO	SISTEMA	Motivo: Conforme, Aviso e justificativa anexo a plataforma.
26/02/2025 16:13:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo PARECER JURIDICO. Assinado.pdf foi adicionado ao processo.
26/02/2025 16:13:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Captura de tela Impugnação.png foi adicionado ao processo.
26/02/2025 16:13:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Parecer Técnico Assinado.pdf foi adicionado ao processo.
26/02/2025 16:13:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo DECISAO DE IMPUGNAÇÃO CE002-2025.pdf foi adicionado ao processo.
06/03/2025 08:59:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PROCESSO RETOMADO. Motivo: Após suspensão, conforme justificado anteriormente, o processo será retomado com nova data de sessão.
06/03/2025 09:03:40	PROCESSO EM RETIFICAÇÃO	SISTEMA	Motivo: Inconsistências nas informações do processo
06/03/2025 09:09:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Prezado(s) após período de suspensão para análise de pedido de impugnação venho informar que o processo será retomado, sendo marcada nova data para a sessão de disputa da concorrência 002/2025 no dia 12/03/2025 as 09:00. Devido à alteração da data no sistema, as propostas cadastradas foram automaticamente excluídas, devendo os licitantes, cadastrá-las novamente.
10/03/2025 11:05:09	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	
10/03/2025 16:21:58	CADASTRO DE PROPOSTA	VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
11/03/2025 10:18:55	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
11/03/2025 23:07:35	CADASTRO DE PROPOSTA	LITA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025 07:39:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CARVALHO EGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	
12/03/2025 07:53:30	CADASTRO DE PROPOSTA	ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA	
12/03/2025 10:10:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O participante FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/03/2025 12:10

**MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES  
SOUTO SOARES-BA**

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
Obra de Engenharia**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: SERVIÇO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-ESCOLA			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 4.128.307,10</b>		<b>Valor Total: 4.128.307,10</b>
<b>Item: 2</b>	Unidade: SERVIÇO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 881.692,90</b>		<b>Valor Total: 881.692,90</b>

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORTALEZA CONSTRUTORA E	917	01.155.782/0001-09	6.478.300,17	5.010.000,00		Sim
2 LITA ENGENHARIA LTDA	401	34.969.435/0001-60	6.355.610,56	5.050.000,00	0,80	Sim
3 VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	605	17.620.319/0001-12	5.097.956,61	5.097.956,61	0,95	Sim
4 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	565	38.493.385/0001-49	5.189.361,66	5.189.361,66	1,79	Sim
5 ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA	824	25.298.072/0001-98	8.018.935,58	8.018.935,58	54,53	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CARVALHO EGENHARIA E	724	21.092.400/0001-44	4.865.026,56	4.865.026,56		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

05/02/2025 17:01:35	<b>PUBLICADO</b>					
06/02/2025 01:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
20/02/2025 15:54:16	<b>SUSPENSO</b>					
06/03/2025 08:59:26	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
06/03/2025 09:00:51	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2025 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2025 08:25:39	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Bom dia!						
12/03/2025 08:25:58	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Prezados licitantes, em instantes iremos iniciar a disputa da Concorrência Eletrônica nº 002/2025. Informamos aos interessados que é de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento diário do chat de mensagens!						
12/03/2025 08:26:20	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar empresas que descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no município. Sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão executar os objetos da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.						
12/03/2025 09:00:24	<b>DISPUTA</b>					
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 605)		5.097.956,61		
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		5.189.361,66		
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	LITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 401)		6.355.610,56		
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	CARVALHO EGENHARIA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 724)		4.865.026,56		
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 917)		6.478.300,17		
12/03/2025 09:00:24	<b>LANCE</b>	ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 824)		8.018.935,58		

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES  
SOUTO SOARES-BA**

**12/03/2025 09:00:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Começou a disputa apresentem seus lances e boa sorte!

**12/03/2025 09:03:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

**12/03/2025 09:07:45 LANCE LITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 401)**

**5.050.000,00**

**12/03/2025 09:07:52 LANCE FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 917)**

**5.010.000,00**

**12/03/2025 09:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vamos senhores licitantes apresentem seus melhores lances.

**12/03/2025 09:10:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**12/03/2025 09:10:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CARVALHO EGENHARIA E TRANSPORTES LTDA

**12/03/2025 09:10:25 NEGOCIAÇÃO**

**12/03/2025 09:16:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 724: Prezado licitante, gostaria de saber da possibilidade de redução do seu lance?

**12/03/2025 09:18:47 HABILITAÇÃO**

**12/03/2025 09:49:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

**12/03/2025 09:49:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**12/03/2025 09:49:40 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CARVALHO EGENHARIA E TRANSPORTES LTDA desclassificado. Motivo: A proposta da empresa CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA foi desclassificada por descumprimento do edital 002/2025. Os documentos apresentados, como planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro e demais documentos, referem-se à concorrência 001/2025, cujo objeto é distinto (construção de cobertura metálica e banheiros públicos). Essa irregularidade configura inadequação ao objeto desta licitação, inviabilizando a análise da proposta. Portanto, para garantir a lisura e conformidade do processo, justifica-se a desclassificação da referida empresa.

**12/03/2025 09:57:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 917: Prezado licitante, gostaria de saber da possibilidade de redução do seu lance, igualando-o ao valor ofertado pela empresa anteriormente classificada em primeiro lugar.

**12/03/2025 10:02:28 MENSAGEM FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE**

Prezado pregoeiro, estamos no limite da nossa proposta, inviável a redução de lance.

**12/03/2025 10:10:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 917: Prezado, solicito que anexe ao sistema no prazo de 2 (duas) horas a proposta adequada ao último lance ofertado, bem como os documentos de habilitação.

**12/03/2025 12:17:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Informo que, a partir deste momento, a sessão está suspensa para análise da proposta e, posteriormente, dos documentos de habilitação apresentados pela empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. A data e o horário de retorno da sessão serão comunicados com 24 horas de antecedência, por meio do chat do sistema.

**17/03/2025 10:42:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Informo que o retorno da sessão será no dia 18/03/2025 as 14:00 horas.

**18/03/2025 14:00:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Após análise da proposta de preço bem como dos documentos de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar e conforme parecer técnico. Informo-vos que a mesma atende, ao instrumento editalício. Declaro a empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA vencedora na Concorrência Eletrônica nº 002/2025.

**18/03/2025 14:00:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Passamos para fase recursal onde será concedido prazo de 10 (dez) minutos para possíveis manifestação de interesse em interpor recurso.

**18/03/2025 14:01:01 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**18/03/2025 14:06:27 RECURSO MANIFESTADO VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Manifestamos intenção de recurso.

**18/03/2025 14:31:01 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES  
SOUTO SOARES-BA**

**18/03/2025 16:47:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: informo aos interessados que a empresa VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, manifestou intenção em interpor recurso. Fica concedido o prazo de 03 (três) dias uteis para apresentação das Razões do Recurso Administrativo pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente. A sessão esta suspensa e o seu

---

**22/03/2025 00:00:08 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**24/03/2025 08:18:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Informo que o prazo para apresentação das razões recursais, concedido à empresa VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA se encerrou no dia 21/03/2025 às 00:00. Não foi apresentado as razões recursais por parte da empresa recorrente.

---

**24/03/2025 08:18:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**


Dessa forma, comunicamos a preclusão do prazo para apresentação das razões recusais pela empresa mencionada. O Pregoeiro esclarece que os autos seguirão para adjudicação/homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declara encerrada a sessão, da qual, para constar, gerou-se a presente Ata.

---

**24/03/2025 09:45:57 ADJUDICADO**

---

  
\_\_\_\_\_  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR**



ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - CEP - 46990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

# **RESULTADO**

# **&**

# **ADJUDICAÇÃO**

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

10/04/25, 11:56

Extrato de adjudicação e homologação CE005/2025 - BNC



MUNICIPIO DE SOUTO SOARES

## RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE005/2025

O condutor de processos do órgão MUNICIPIO DE SOUTO SOARES- SOUTO SOARES-BA, vem comunicar o resultado do processo de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº CE005/2025, Processo Administrativo nº PAGO7/2025 finalizado quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 11:51, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREGO MUNICIPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA, conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, seus anexos.. Ficando adjudicadas e homologadas as seguintes propostas: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA** (01155732000109) com o lote 1 no valor de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos),

SOUTO SOARES (BA), quinta-feira, 10 de abril de 2025

AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR  
CONDUTOR DE PROCESSOS



TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CE005/2025  
Processo Adm: N° PA057/2025

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARER - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 965500/2024/FNDE/CAIXA. conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos): **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA** (01155782000109) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

SOUTO SOARES (BA), quinta-feira, 10 de abril de 2025

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
AUTORIDADE DE PROMOTOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
Avenida José Sampaio, 08, Centro – CEP – 46990-000  
CNPJ: 13.922.554/0001-98   Telefax: (75) 33392150 / 2128  
SEC. DE GESTÃO E INOVAÇÃO – SETOR JURIDICO

**De:** Dr<sup>a</sup>. Isa Fernanda Martins Alves – Assessoria Jurídica- Sec. de Gestão e Inovação.  
**Para:** Lucas Tadeu de Oliveira – Prefeito Municipal  
**Assunto:** PARECER JURÍDICO  
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - PROCESSO ADM Nº 057/2025.

## **PARECER JURÍDICO**

### **I - RELATÓRIO**

O presente parecer tem como objeto a análise final do processo licitatório decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2025, realizada em 28 de Março de 2025, conforme Ata respectiva e nos termos do Edital correspondente. O certame teve como finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de obra de engenharia, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA – CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA.

O certame foi conduzido conforme os preceitos da Lei nº 14.133/2021, observando-se todas as disposições legais pertinentes.

Ao final da fase competitiva, foi declarada vencedora a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, sediada na Avenida Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP 46990-000, por apresentar o menor preço global no valor de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões, quarenta e nove mil, noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

### **II - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

A análise do processo licitatório demonstrou que foram respeitados os seguintes princípios previstos na Lei nº 14.133/2021:

1. Princípio da Legalidade – O procedimento foi conduzido com estrita observância às normas vigentes, notadamente a Lei nº 14.133/2021, além das diretrizes do edital.
2. Princípio da Transparência – Todas as etapas do certame foram devidamente publicizadas e registradas, garantindo o conhecimento e a fiscalização pelos interessados.
3. Princípio da Competitividade – A licitação assegurou ampla concorrência entre os participantes, não havendo restrições indevidas de participação.
4. Princípio da Vantajosidade – A proposta vencedora foi selecionada com base no critério de menor preço global, garantindo a economicidade ao interesse público.
5. Regularidade Processual – Todos os atos do processo foram formalizados conforme determinações legais, garantindo a validade do procedimento.

### **III - CONCLUSÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**Avenida José Sampaio, 08, Centro – CEP – 46990-000**  
**CNPJ: 13.922.554/0001-98   Telefax: (75) 33392150 / 2128**  
**SEC. DE GESTÃO E INOVAÇÃO – SETOR JURIDICIO**

Diante do exposto, **opina-se pela regularidade do procedimento licitatório e pela adjudicação do objeto em favor da empresa vencedora FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, visto que foram atendidos todos os requisitos legais, sem qualquer vício que comprometa sua validade.

Assim, considerando a legalidade e a regularidade do processo, o parecer é favorável à continuidade da contratação e à formalização do respectivo contrato administrativo.

É o parecer.

Souto Soares/BA, 10 de Abril de 2025.

ISA	Assinado de forma
FERNANDA	digital por ISA
MARTINS	FERNANDA
ALVES	MARTINS ALVES
	Dados: 2025.04.10
	14:02:32 -03'00'

**Isa Fernanda Martins Alves**  
**Assessora Jurídica**  
**OAB-BA sob o nº 72.587**

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES  
SOUTO SOARES-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE002/2025  
Processo Administrativo Nº PA015/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR  
Data de Publicação: 05/02/2025 17:01:35

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/03/2025 09:46:02  
Obra de Engenharia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-ESCOLA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.128.307,10	Valor Total: 4.128.307,10	
Item: 2	Unidade: SERVIÇO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 881.692,90	Valor Total: 881.692,90	

CLASSIFICAÇÃO


Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORTALEZA CONSTRUTORA E	917	01.155.782/0001-09	6.478.300,17	5.010.000,00		Sim
2 LITA ENGENHARIA LTDA	401	34.969.435/0001-60	6.355.610,56	5.050.000,00	0,80	Sim
3 VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	605	17.620.319/0001-12	5.097.956,61	5.097.956,61	0,95	Sim
4 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	565	38.493.385/0001-49	5.189.361,66	5.189.361,66	1,79	Sim
5 ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA	824	25.298.072/0001-98	8.018.935,58	8.018.935,58	54,53	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CARVALHO ENGENHARIA E	724	21.092.400/0001-44	4.865.026,56	4.865.026,56		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



AUTORIDADE: LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

Concorrência

10/04/25, 11:56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CE005/2025 - BNC



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE005/2025 Processo Adm: Nº PA057/2025

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREDO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA, conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos): **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA** (01155782300109) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SOUTO SOARES (BA), quinta-feira, 10 de abril de 2025

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
AUTORIDADE COMPETENTE

[https://bnccompras.com/Process/HomologationReportTerm?param1=%5Bqkz%5D4bwYC6OnkhXefaS.JjdRQb\\_8xh3Krg678qxUj9ADbxTbEqvIBq1dzFsOaMBdpFmyzI0zYue94qI\\_TAgoFsgPRyohFLOJzgyUKZKP\\_XC1...](https://bnccompras.com/Process/HomologationReportTerm?param1=%5Bqkz%5D4bwYC6OnkhXefaS.JjdRQb_8xh3Krg678qxUj9ADbxTbEqvIBq1dzFsOaMBdpFmyzI0zYue94qI_TAgoFsgPRyohFLOJzgyUKZKP_XC1...) 1/1

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

[www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
B83A93654E23BA3BD4587813C434C9B2

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/202. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para Recuperação de estradas vicinais no município de Santanópolis-BA, através do Contrato de repasse nº 939115/2022 firmado entre o Ministério de Agricultura e Pecuária e o município de Santanópolis-BA, de acordo com as necessidades, quantidades, condições e especificações constante no edital de nº 002/2024 e seus anexos, que compõem a íntegra do Processo Administrativo nº 073/2024, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. CONTRATADO: ECKO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 1984647000107. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa: 3.008 - pavimentação, calçamento e recuperação de vias pública - elemento da despesa: 4.4.90.51.00 / 3.3.90.39.00 - fonte: 1.500.0000 / 1.700.0000 / 1.701.0000. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses. VALOR: R\$ 716.746,44 (setecentos e dezesseis mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 09/04/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
AVISOS E DISPENSA DE LICITAÇÃO

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Imperador, nº 03, Centro, Santo Amaro - Bahia, CEP 44.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.566/0001-72, considerando o interesse em realizar a AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL, MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS COLETORES E APRIMORAMENTO DA LIMPEZA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BA. TORNA PÚBLICO a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta no regime de MENOR PREÇO GLOBAL o objeto acima especificado, e o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0023/2025. A manifestação de interesse do Edital deve ser enviada para o e-mail: santoamarolicitacao@gmail.com, até as 17:00hs do dia 16/04/2025.

Santo Amaro - Bahia, 10 de abril de 2025.

JÚLIO CEZAR DE JESUS PINHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

## AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Imperador, nº 03, Centro, Santo Amaro - Bahia, CEP 44.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.566/0001-72, considerando o interesse em realizar a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE VARRIÇÃO, INCLUINDO, VASSOURAS, RODOS, PÁS DE LIXO E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DA HIGIENE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA. TORNA PÚBLICO a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta no regime de MENOR PREÇO GLOBAL o objeto acima especificado, e o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2025. A manifestação de interesse do Edital deve ser enviada para o e-mail: santoamarolicitacao@gmail.com, até as 17:00hs do dia 16/04/2025.

Santo Amaro - Bahia, 10 de abril de 2025.

JÚLIO CEZAR DE JESUS PINHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

## AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Imperador, nº 03, Centro, Santo Amaro - Bahia, CEP 44.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.566/0001-72, considerando o interesse em realizar a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS TRABALHADORES DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS (NRs) APLICÁVEIS E AS MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BA. TORNA PÚBLICO a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta no regime de MENOR PREÇO GLOBAL o objeto acima especificado, e o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0021/2025. A manifestação de interesse do Edital deve ser enviada para o e-mail: santoamarolicitacao@gmail.com, até as 17:00hs do dia 16/04/2025.

Santo Amaro - Bahia, 10 de abril de 2025.

JÚLIO CEZAR DE JESUS PINHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

## REMARCAÇÃO

O Município de Santo Estevão/BA torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 002/2025: Contratação de empresa para serviço de transporte escolar e transporte universitário, sob regime de fretamento por diárias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Data da sessão pública: 30/04/2025, às 09h.  
O edital e seus anexos estão disponíveis nos endereços: <https://transparencia.santoestevao.ba.gov.br>, [www.bil.org.br](http://www.bil.org.br) e <https://www.pncp.gov.br/https://transparencia.santoestevao.ba.gov.br>; informações: na sede Prefeitura, ou pelo e-mail: [licitacao@santoestevao.ba.gov.br](mailto:licitacao@santoestevao.ba.gov.br). Eventuais alterações e demais atos disponíveis no endereço eletrônico: <https://doem.org.br/ba/santoestevao>.

Santo Estevão/BA, 9 de abril de 2025.

LÍVIA MARTINS CARNEIRO  
Pregoeira

TIAGO GOMES DIAS  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2025

Dia 30/04/25 às 9h. Objeto: aquisição de material odontológico, para atender a demanda dos serviços de saúde bucal da Secretaria de Saúde. Edital: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) e [www.saojosedojacuipe.ba.gov.br](http://www.saojosedojacuipe.ba.gov.br). Informações: no setor de licitação, de 8 às 12h.

São José do Jacuipe/Ba, 10 de abril de 2025.

JOSIAN LIMA NOVAIS  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2025

EXTRATO DE CONTRATO: Processo Adm. nº 050/2025 - Concorrência Eletrônica nº 001/2025 - Contrato nº 089/2025 - Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Tipo 1 no Bairro Caixa D'água no município de Sítio do Mato/Ba, conforme Portaria GM/MS nº 3.257, Instituída pela Portaria GM/MS nº 1.517, Proposta de UBS InvestSUS nº 11352483000124001 - Contratante: Município de Sítio do Mato - BA - CNPJ nº 16.417.792/0001-34 - Contratado: CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 10.276.902/0001-09 - Valor global: R\$ 1.827.000,00 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil reais) - Dotação Orçamentária: 05-2005-09-1016-2012-2015-2020-2046-11-2009-339039-445091 - Data da assinatura 10/04/2025 - Vigência 31/12/2025.

AVISO HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025 - Processo Adm. nº 050/2025 - Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Tipo 1 no Bairro Caixa D'água no município de Sítio do Mato/Ba, conforme Portaria GM/MS nº 3.257, Instituída pela Portaria GM/MS nº 1.517, Proposta de UBS InvestSUS nº 11352483000124001. RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO. Empresa Vencedora: CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 10.276.902/0001-09. Valor: R\$ 1.827.000,00 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil reais).

Sítio do Mato BA - 10 de Abril de 2025.

JONAS FERREIRA DAS NEVES  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 038/2025PS-FME - Concorrência Eletrônica nº 005/2025, Contratante: Fundo Municipal de Educação de Souto Soares. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREGO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA. Contratada: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, sediado(a) na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46990-000. Valor Global: R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Und: 02.04.02/FR: 1.700/PT: 12.365.003.1013/ED: 44.90.51. Vigência: de 10/04/2025 a 10/04/2026.

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 040/2025PS-FMS - Concorrência Eletrônica nº 004/2025, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I NO DISTRITO DE SEGREGO DE SOUTO SOARES, CONFORME PROPOSTA Nº 10367.0250001/24-001, NOVO PAC. Contratada: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, sediado(a) na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46990-000. Valor Global R\$ 1.467.997,66 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: Und: 02.05.02/FR: 1.700/PT: 10.301.005.1030/ED: 44.90.51. Vigência: de 10/04/2025 a 10/12/2025.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
CE Nº 5/2025

CE nº 005/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DISTRITO DE SEGREGO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BA - CRECHE TIPO 1, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 965500/2024/FNDE/CAIXA. Empresa vencedora: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.155.782/0001-09 no Valor Global de R\$ 4.049.099,64 (quatro milhões e quarenta e nove mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). A autoridade Competente do órgão MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 71 inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pelo Agente de Contratação no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

Souto Soares/BA, 10 de abril de 2025.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
Autoridade Competente

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
CE Nº 4/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I NO DISTRITO DE SEGREGO DE SOUTO SOARES, CONFORME PROPOSTA Nº 10367.0250001/24-001, NOVO PAC; Empresa vencedora: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.155.782/0001-09 no Global de R\$ 1.467.997,66 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). A autoridade Competente do órgão MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 71 inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pelo Agente de Contratação no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

Souto Soares/BA, 10 de abril de 2025.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA  
Autoridade Competente

